




**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



Ente di decentramento  
regionale di  
**UDINE**

Palazzo Belgrado Piazza Patriarcato, 3  
33100 Udine  
tel. + 39 0432 279 610  
pec: [edr.udine@certregione.fvg.it](mailto:edr.udine@certregione.fvg.it)  
c.f. 94150810300 - p.iva 03002520306

## **Decreto nr. 628 del 30/03/2023**

Proposta nr. 204 del 30/03/2023

### **SERVIZIO TECNICO**

**OGGETTO:** OPERA 0092 - CUP C62E20000050003, CIG 97023264B3 n. gara 8988976. I.S.I.S "Magrini-Marchetti" di Gemona del Friuli. Affidamento e impegno di spesa SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE relativo agli "Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento sismico ed efficientamento energetico dei corpi A2 – Muston e B2 - Muston e impegno contributo gara a favore dell'ANAC. Piattaforma e-Appalti\_RDO rfq\_45171.  
PNRR Finanziato per quota parte dall'Unione europea Next Generation EU cod. M4 C1 I 3.3.

### **IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

#### **Visti:**

- l'art. 30 comma 1 della L.R. n. 21/2019 di istituzione degli Enti di Decentramento Regionale (EDR) per lo svolgimento delle funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Suppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), in particolare, quelle riguardanti l'edilizia scolastica secondaria di secondo grado;
- il comma 2 del suddetto articolo che qualifica gli EDR come enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile;
- il comma 2 dell'art. 31 della suddetta L.R. che prevede, per il funzionamento, l'applicazione, per quanto compatibili delle norme di cui al capo III della legge regionale 1 novembre 2014 n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario);
- la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 468 avente ad oggetto „L.R. 21/2019, artt. 29 e 30. *Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province e per il subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine*“;
- il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

- la Legge Regionale 13 febbraio 2015, n. 1 ad oggetto: "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";

**Visto** il D.lgs 118/2011 e s.m.i recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

**Vista** la nota della Direzione Centrale Autonomie Locali prot. n. 15238/P del 22/04/2020;

**Vista** la Deliberazione n. 841 del 12 giugno 2020 della Giunta regionale ad oggetto: "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali: modifiche";

**Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 1102 del 17 luglio 2020, con la quale è stato conferito alla dirigente del ruolo unico regionale, arch. Chiara Bertolini, l'incarico di Direttore del Servizio tecnico dell'Ente di decentramento regionale di Udine, a decorrere dal 02 agosto 2020 e fino al 01 agosto 2023;

**Visti** i seguenti decreti del Commissario Straordinario dell'EDR:

- n. 8 del 06/02/2023, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione dell'Ente di Decentramento regionale di Udine per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023/2025 e documenti collegati – Adozione", modificato con decreto n. 11 del 10/02/2023 ed approvato con DGR n. 399 del 03/03/2023;
- n. 9 del 06/02/2023, avente ad oggetto: "Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 dell'Ente di Decentramento Regionale di Udine – Adozione";

**Premesso** che l'Ente di Decentramento Regionale di Udine ha ricevuto con Decreto MIUR n.13 del 08.01.2021, i seguenti finanziamenti per interventi di manutenzione straordinaria riferiti a edifici destinati a edilizia scolastica superiore ubicati in zona sismica 1, fra cui quello in oggetto come di seguito specificato:

- CUP C62E20000050003, Intervento di manutenzione straordinaria di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'ISIS MAGRINI-MARCHETTI DI GEMONA DEL FRIULI: euro 6.000.000, oltre 2.500.000,00 di cofinanziamento;

**Richiamata** la nota prot. n.1876 del 08/06/2021 ad oggetto "Decreto Ministeriale 08.01.2021, n.13, articolo 3, modifica dei piani di interventi per esigenze sopravvenute", con cui l'EDR di Udine chiede, fra l'altro, la modifica del piano di intervento dell'opera in oggetto come segue:

- CUP C62E20000050003, anziché euro 8.500.000, euro 2.660.667,74 (di cui euro 2.500.000 di cofinanziamento) riferito a un primo lotto dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'ISIS Magrini-Marchetti di Gemona del Friuli (corpi A2-Muston, B2-Muston) realizzabile mediante interventi di manutenzione straordinaria;

**Visto** il Decreto n. 501 del 02/07/2021, con cui il Direttore del Servizio Tecnico dell'E.D.R. di Udine Arch. Chiara Bertolini nominava l'arch. Adriano Malisan, dipendente dell'E.D.R. di Udine quale Responsabile Unico del Procedimento e costituiva, ai sensi dell'Art. n. 5 comma 2 del D.P.Reg n. 59 del 01/04/2019, il relativo gruppo di lavoro;

**Vista** la nota MIUR n. 12925 del 08/03/2022 in atti prot. 2793 del 09/03/2022, relativa al sopra richiamato Decreto MIUR n.13 del 08.01.2021, che comunica l'inclusione degli interventi in oggetto quale quota di cofinanziamento nazionale nel Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e stabilisce le tempistiche per l'aggiudicazione dei lavori, l'inizio dei lavori, la conclusione degli stessi e la rendicontazione finale;

**Vista** altresì la precisazione contenuta nella nota di cui al punto precedente secondo la quale tutti i documenti di riferimento sia amministrativi sia tecnici di cui al citato finanziamento PNRR, devono riportare la seguente

dicitura: **“Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”** e che tutti gli interventi dovranno obbligatoriamente rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” ed in particolare l’art. 17;

**Visti** il Decreto MIUR n. 116 del 18/05/2022 “Decreto di rimodulazione dei piani degli interventi di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 8 gennaio 2021, n. 13, per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”;

**Visto** il DPCM 28 luglio 2022 – “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili”, relativo a opere finanziate da PNRR;

**Richiamato** il decreto del Commissario straordinario n. 83 del 13/10/2022 con il quale è stata approvata la 17^ variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 ed è stato tra l’altro assegnato nell’annualità 2023 il finanziamento pari a € 16.066,77 previsto dal DPCM 28/07/2022 art. 7;

**Preso atto** che l’opera è finanziata nel Bilancio finanziario gestionale (di seguito BFG) 2023-2025 res. 2022 e anno 2023 per l’importo di € 176.734,51 al Capitolo 7630/22 “Manutenzione Straordinaria su beni di terzi - Edilizia Scolastica fondi PNRR “ISIS Magrini Marchetti” miglioramento/adeguamento sismico ed efficientamento energetico (Corpi A2 e B2 Muston) (entrata cap. 3900/22)” - prenotazione n. 330/2022, e per l’importo di € 2.500.000,00 al Capitolo 7630/23 “Manutenzione Straordinaria su beni di terzi - Edilizia Scolastica “ISIS Magrini Marchetti” miglioramento/adeguamento sismico ed efficientamento energetico (Corpi A2 e B2 - Muston) quota di cofinanziamento fondi PNRR” - prenotazione n. 178/2022;

**Visto** il decreto n. 1758 del 23/11/2022 del Servizio Tecnico dell’E.D.R. di Udine di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell’importo complessivo di € 2.676.734,51 e di scelta del sistema di contrattazione da adottarsi per l’affidamento dei lavori in oggetto;

**Visto** il Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 308 del 28 novembre 2022, – “Proroga del termine di aggiudicazione” prot. 0102669 del 01-12-2022, relativo al sopra richiamato Decreto MIUR n.13 del 08.01.2021, che stabilisce le seguenti tempistiche: 1) termine unico e improrogabile di aggiudicazione dei lavori la data del 15 settembre 2023 2) termine di avvio dei lavori la data del 30 novembre 2023, fermo restando il termine del 31/03/2026 per conclusione degli interventi e rendicontazione stabilito dalla nota MIUR n. 12925 del 08/03/2022;

**Visti** i decreti sottoscritti dal Direttore del Servizio Tecnico dell’E.D.R. di Udine Arch. Chiara Bertolini:

- n. 2103 del 28/12/2022 con cui sono stati aggiudicati i lavori per l’intervento di che trattasi alla ditta CELLA COSTRUZIONI s.r.l. con sede legale in via dell’Industria, 22 - 33030 Coseano (UD);
- n. 303 del 17/02/2023, con cui è stato disposto l’impegno di spesa a seguito aggiudicazione lavori disposta con decreto n. 2103 del 28/12/2022;

**Visto** il rapporto del Responsabile del Procedimento, arch. Adriano Malisan del 24/03/2023 pervenuto in data 27/03/2023;

**Considerato** che ora si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo alla Direzione dei lavori e al Coordinamento in fase di esecuzione;

**Atteso** che per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto sono indispensabili specifiche abilitazioni e competenze professionali;

**Rilevato** che nell’organigramma del Servizio Tecnico dell’E.D.R. di Udine, non vi sono figure che possano espletare la prestazione in oggetto sia per la carenza in organico di personale tecnico abilitato che per i carichi di lavoro già

in essere per cui ricorrono i presupposti per l'affidamento del servizio a prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 46 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

**Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare:

- l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione degli appalti;
- l'articolo 32 ai sensi del quale le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici;
- l'articolo 46 sulle caratteristiche degli Operatori Economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;
- l'articolo 58 sul ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione;

**Visto** altresì l'art. art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» convertito in L. 120/2020, come modificato ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera a), punto 2.1., del D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021;

**Effettuata** d'ufficio la "Determinazione dei corrispettivi" per i servizi di architettura e ingegneria in oggetto, ai sensi del D.M. 17/06/2016, in funzione della prestazione professionale specialistica richiesta, deducendone un importo da porre a base d'asta pari a € 92.744,75;

**Visto** l'elenco degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura, ingegneria e altri servizi tecnici, costituito sulla base dell'Avviso pubblicato da questo Ente in ottemperanza dell'art. 157, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

**Preso atto** che il RUP, al fine di perseguire i principi di efficacia e tempestività dei risultati, proporzionalità e trasparenza, ha ritenuto opportuno individuare il professionista o lo studio professionale del servizio in argomento mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» convertito in L. 120/2020, come modificato ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera a), punto 2.1., del D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021, previa consultazione di cinque operatori economici individuati all'interno del suddetto elenco, come si evince dal Verbale di scelta degli operatori economici da invitare alla RdO, sottoscritto in data 09 marzo 2023 dal Vice Commissario arch. Piero Pinosa e dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Adriano Malisan;

**Dato atto** che in data 09/03/2023 è stata avviata sul portale e-Appalti FVG la Richiesta di Offerta (Rdo rfq\_45171) ai sensi dell'art. 58 del D.lgs 50/2016, nella quale sono stati resi disponibili i seguenti documenti: Disciplinare di incarico, Determinazione del Corrispettivo e Progetto definitivo/esecutivo approvato, nel corso della quale sono stati invitati a presentare la loro miglior offerta i seguenti 5 Operatori Economici;

- ARCHITETTO GIULIO MORAS, via Cividina 385, 33035 Martignacco;
- D'ORLANDO ENGINEERING S.r.l., via Carducci, 62/A, 33100 Udine;
- FRANCESCHINIS & DA RIO ASSOCIATI, Via Divisione Julia, 13, 33100 Udine;
- GESTIPROJECT ARCHITETTURA BUGLIESI & PERSELLO ASSOCIATI, via Gorghi, 27, 33100 Udine;
- MINGOTTI ARCHITETTI ASSOCIATI GIANPIERO E CARLO, via F. Filzi, 8, 33100 Udine.

**Visto** il Verbale di apertura buste economiche e proposta di aggiudicazione del 17 marzo 2023 sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Adriano Malisan dal quale si evince che:

- entro il termine limite, previsto per il giorno 16/03/2023 alle ore 12:00, hanno presentato la propria offerta i seguenti n. 4 operatori economici:

1	ARCHITETTO GIULIO MORAS
2	D'ORLANDO ENGINEERING S.r.l
3	FRANCESCHINIS & DA RIO ASSOCIATI

- l'operatore economico GESTIPROJECT ARCHITETTURA BUGLIESI & PERSELLO ASSOCIATI non ha presentato offerta;
- le offerte economiche formulate dagli operatori economici in forma di percentuale di ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara pari a €92.744,75, sono riportate nella seguente Tabella:

	<b>OPERATORI ECONOMICI</b>	<b>RIBASSO</b>
		<b>%</b>
1	ARCHITETTO GIULIO MORAS	51,11
2	D'ORLANDO ENGINEERING S.r.l	12,00
3	FRANCESCHINIS & DA RIO ASSOCIATI TARCENTO	10,10
4	MINGOTTI ARCHITETTI ASSOCIATI GIANPIERO E CARLO	35,53

**Rilevato** che una delle offerte risulta costituita da un ribasso percentuale notevolmente superiore rispetto alle altre offerte presentate, pur non trattandosi di una procedura negoziata, si è proceduto alla determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016, al fine di valutare la congruità dell'offerta in questione;

**Riscontrato** che l'unica offerta risultante superiore alla soglia di anomalia pari al 38,80%, è quella presentata dall'operatore economico arch. Giulio Moras, si è provveduto a richiedere al medesimo una spiegazione sul prezzo proposto nell'offerta, in riferimento all'art. 97, c. 1 del D.lgs 50/2016, tramite l'area messaggi della RdO online;

**Vista** la nota trasmessa dallo stesso arch. Giulio Moras in data 17/03/2023, nella quale dichiara che il ribasso offerto è conseguenza di mero errore compiuto nella valutazione e formulazione dell'offerta, pertanto non giustificabile, e chiede di non tener conto dell'offerta formulata;

**Preso atto** che come risulta dal verbale, il RUP ha pertanto escluso l'offerta formulata dall'arch. Giulio Moras e tenuto conto che nessuna delle rimanenti offerte supera la soglia di anomalia propone di affidare il servizio di cui trattasi allo STUDIO ASSOCIATO MINGOTTI ARCHITETTI ASSOCIATI GIANPIERO E CARLO di Udine, in quanto risulta la migliore, con un ribasso del 35,53% sull'importo a base d'asta di € 92.744,75, e quindi con un importo netto pari a €59.792,54+ cassa 4% pari a € 2.391,70 + IVA 22% pari a €13.680,53, per complessivi € 75.864,77;

**Ritenuto** pertanto, di affidare il servizio di ingegneria e architettura in oggetto, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» convertito in L. 120/2020, come modificato ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera a), punto 2.1., del D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021, allo STUDIO ASSOCIATO MINGOTTI ARCHITETTI ASSOCIATI GIANPIERO E CARLO con sede legale in via F. Filzi 8 – Udine (UD), partita IVA e codice fiscale 02276830300, per le ragioni sopra esposte, alle condizioni di cui all'offerta ed al disciplinare d'incarico;

**Richiamati** gli elementi essenziali del contratto di seguito elencati:

- SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE relativo agli "Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento sismico ed efficientamento energetico dei corpi A2 – Muston e B2 –Muston presso l'I.S.I.S "Magrini-Marchetti" di Gemona del Friuli - OPERA 0092 - CUP C62E20000050003;
- Importo di affidamento € 59.792,54 + Cassa + I.V.A.;
- il contratto avrà per oggetto le prestazioni previste nel disciplinare d'incarico e verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016;

**Viste** le dichiarazioni rese dall'operatore economico attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

**Vista** la certificazione INARCASSA n. AS411907/171.2.3/STAP019 Prot.Inarcassa 0430116 del 23-03-2023 e il certificato DURC online prot. INAIL\_36584629 con validità al 30/05/2023, dai quali risulta la regolarità contributiva della società ARCHITETTI ASSOCIATI MINGOTTI GIANPIERO E CARLO, partita iva 02276830300;

**Vista** la certificazione INARCASSA n. 702372/171.2.1/STAP03 Prot.Inarcassa 0430142 del 23-03-2023 dal quale risulta la regolarità contributiva dell'arch. Carlo Mingotti, codice fiscale MNGCRL75D03L483I rappresentante legale di ARCHITETTI ASSOCIATI MINGOTTI GIANPIERO E CARLO,

**Vista** la certificazione INARCASSA n. 69002/171.2.1/STAP0369002/171.2.1/STAP03 Prot.Inarcassa 0430287 del 23-03-2023 dal quale risulta la regolarità contributiva dell'arch. Gianpiero Mingotti, codice fiscale MNGGPR42R03D700P Associato di ARCHITETTI ASSOCIATI MINGOTTI GIANPIERO E CARLO;

**Dato atto** che sono tuttora in corso le verifiche delle dichiarazioni rese dall'operatore economico, in seguito alle quali l'aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D. Lgs. 50/2016;

**Dato atto** che l'affidamento del servizio sopra citato avverrà in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 convertito con legge 120/2020 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**Dato atto** che la spesa per il servizio in argomento pari a € 75.864,77 farà carico al cap. 7630/23 "manutenzione straordinaria su beni di terzi - edilizia scolastica - "ISIS MAGRINI MARCHETTI" miglioramento/adeguamento sismico ed efficientamento energetico (CORPI A2 e B2 - Muston) - quota di cofinanziamento fondi PNRR cod. M4 C1 I 3.3" del BFG 2023-2025 anno 2023 – prenotazione n. 178/2022;

**Acquisito** il codice CIG 97023264B3;

**Richiamata** la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 20 dicembre 2022 n. 621 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, per l'anno 2023", che determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

**Accertato** che la spesa per la gara n. 8988976 relativa al servizio di che trattasi, sulla base degli importi fissati dalla suddetta delibera e del momento temporale in cui è stata perfezionata, ammonta a € 30,00;

**Preso atto** che tale spesa, può far carico tra le somme a disposizione del quadro economico alla voce b5 "contributo ANAC" e quindi al cap. 7630/23 "manutenzione straordinaria su beni di terzi - edilizia scolastica - "ISIS MAGRINI MARCHETTI" miglioramento/adeguamento sismico ed efficientamento energetico (CORPI A2 e B2 - Muston) - quota di cofinanziamento fondi PNRR cod. M4 C1 I 3.3" del BFG 2023-2025 anno 2023 – prenotazione n. 178/2022;

**Preso atto** altresì che si provvederà con successivo apposito atto al versamento della relativa somma nei modi e termini disposti all'art. 3 dalla deliberazione 20 dicembre 2022 n. 621 dell'ANAC: "modalità e termini di versamento della contribuzione";

**Preso atto** che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità dello stesso ai sensi del quanto disposto dall'art. 20 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015;

## DECRETA

per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate e trasfuse,

1. di affidare il SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE relativo agli "Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento sismico

- ed efficientamento energetico dei corpi A2 – Muston e B2 –Muston presso l'I.S.I.S “Magrini-Marchetti” di Gemona del Friuli - OPERA 0092 - CUP C62E20000050003, CIG 97023264B3, fatto salvo l'esito delle verifiche in corso relative alle dichiarazioni rese, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art 1 comma 2 lettera a) della legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) punto 2.1 della legge n. 108/2021, allo STUDIO ASSOCIATO MINGOTTI ARCHITETTI ASSOCIATI GIANPIERO E CARLO con sede legale in via F. Filzi 8 – Udine (UD), partita IVA e codice fiscale 02276830300, per l'importo di €59.792,54+ cassa 4% pari a € 2.391,70 + IVA 22% pari a €13.680,53, per complessivi € 75.864,77, alle condizioni del disciplinare d'incarico, dando atto che l'aggiudicazione diverrà efficace ad avvenuta verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016;
2. di impegnare la spesa di € 75.864,77 a favore dello studio indicato al punto precedente, al cap. 7630/23 *“manutenzione straordinaria su beni di terzi - edilizia scolastica - “ISIS MAGRINI MARCHETTI” miglioramento/adeguamento sismico ed efficientamento energetico (CORPI A2 e B2 - Muston) - quota di cofinanziamento fondi PNRR cod. M4 C1 I 3.3”* del BFG 2023-2025 anno 2023 – prenotazione n. 178/2022;
  3. di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016;
  4. di precisare che l'affidamento del servizio sopra citato avverrà in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 convertito con legge 120/2020 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  5. di impegnare la spesa di € 30,00 quale contributo dovuto dalla Stazione Appaltante all'ANAC con sede in Roma, Via M. Minghetti, 10, C.F. 97584460584, per la gara n. 8988976 alla voce b5 “contributo ANAC” e quindi al cap. 7630/23 *“manutenzione straordinaria su beni di terzi - edilizia scolastica - “ISIS MAGRINI MARCHETTI” miglioramento/adeguamento sismico ed efficientamento energetico (CORPI A2 e B2 - Muston) - quota di cofinanziamento fondi PNRR cod. M4 C1 I 3.3”* del BFG 2023-2025 anno 2023 – prenotazione n. 178/2022;
  6. di riservarsi successivo apposito atto per il versamento della relativa somma che, nei modi e termini disposti dalla deliberazione 20 dicembre 2022 n. 621 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione: *“modalità e termini di versamento della contribuzione”*
  7. di dare atto che le spese sono esigibili entro il corrente anno;
  8. di dare atto che l'opera trova copertura per l'importo di € 176.734,51 al Capitolo 7630/22 *“Manutenzione Straordinaria su beni di terzi - Edilizia Scolastica fondi PNRR “ISIS Magrini Marchetti” miglioramento/adeguamento sismico ed efficientamento energetico (Corpi A2 e B2 Muston) (entrata cap. 3900/22)”* - prenotazione n. 330/2022, e per l'importo di € 2.500.000,00 al Capitolo 7630/23 *“Manutenzione Straordinaria su beni di terzi - Edilizia Scolastica “ISIS Magrini Marchetti” miglioramento/adeguamento sismico ed efficientamento energetico (Corpi A2 e B2 - Muston) quota di cofinanziamento fondi PNRR”* - prenotazione n. 178/2022 del BFG 2023-2025 res. 2022 e anno 2023;
  9. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'Art. 20 della L.R 13/02/2015, n. 1;
  10. di stabilire che si provvederà alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente dei dati di cui agli artt. 23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 *“Amministrazione Trasparente”*;

Il Direttore del SERVIZIO TECNICO  
F.toDott. Chiara Bertolini



N.RO DECRETO	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
<b>628</b>	<b>30/03/2023</b>	SERVIZIO TECNICO	05/04/2023

**OGGETTO: OPERA 0092 - CUP C62E20000050003, CIG 97023264B3 n. gara 8988976. I.S.I.S "Magrini-Marchetti" di Gemona del Friuli. Affidamento e impegno di spesa SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE relativo agli "Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento sismico ed efficientamento energetico dei corpi A2 – Muston e B2 -Muston e impegno contributo gara a favore dell'ANAC. Piattaforma e-Appalti\_RDO rfq\_45171. PNRR Finanziato per quota parte dall'Unione europea Next Generation EU cod. M4 C1 I 3.3.**

Ai sensi dei controlli di cui all'art. 15 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015 si appone il visto di regolarità contabile e si autorizza la registrazione dell'atto d'impegno nelle scritture contabili come di seguito riportato.

Per IL DIRETTORE DEL  
SERVIZIO AFFARI GENERALI  
La titolare di PO  
F.to Sandra Crisnarò

Impegna la spesa complessiva di euro 75.894,77 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario				Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno	
2023	2023	97023264B3	7630/23	4-2	MANUTENZION E STRAORDINARI A SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - "ISIS MAGRINI MARCHETTI" MIGLIORAMEN TO/ADEGUAME NTO SISMICO ED EFFICIENTAME NTO	2	2	3	6	9	75.864,77	MINGOTTI ARCHITETTI ASSOCIATI GIANPIERO E CARLO cod.fisc. 02276830300/ p.i. IT 02276830300	531

					ENERGETICO (CORPI A2 e B2 - Muston) - quota di cofinanziamento fondi PNRR cod. M4 C1 I 3.3												
2023	2023		7630/23	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - "ISIS MAGRINI MARCHETTI" MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (CORPI A2 e B2 - Muston) - quota di cofinanziamento fondi PNRR cod. M4 C1 I 3.3	2	2	3	6	9 9 9	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. cod.fisc. 97584460584/ p.i. IT 97584460584	532				

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario						Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
					2	2	3	6	9	9					
2023	97023264B3	7630/23	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - "ISIS MAGRINI MARCHETTI" MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (CORPI A2 e B2 - Muston) - quota di cofinanziamento fondi PNRR cod. M4 C1 I 3.3	2	2	3	6	9 9 9	MINGOTTI ARCHITETTI ASSOCIATI GIANPIERO E CARLO cod.fisc. 02276830300/ p.i. IT 02276830300	7630/923			96	
2023		7630/23	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - "ISIS MAGRINI MARCHETTI" MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (CORPI A2 e B2 - Muston) - quota di cofinanziamento fondi PNRR cod. M4 C1 I 3.3	2	2	3	6	9 9 9	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. cod.fisc. 97584460584/ p.i. IT 97584460584	7630/923			97	

Cronoprogramma di spesa:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario						Anno	Importo	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
		2	2	3	6	9	9							
2023	7630/23	2	2	3	6	9 9 9	2023	75.864,77	31/12/2023		f.di L.R. 26 dd 30/12/2020 art. 10 comma 22 lett. b - anno 2022	531	96	

2023	7630/23	2	2	3	6	9 9 9	2023	30,00	31/12/2023		f.di L.R. 26 dd 30/12/2020 art. 10 comma 22 lett. b - anno 2022	532	97
------	---------	---	---	---	---	-------------	------	-------	------------	--	---	-----	----

Riferimento pratica finanziaria: 2023/475

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA BIGOTTO

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 05/04/2023 13:56:57