

Decreto nr. 2657 del 15/12/2023

Proposta nr. 808 del 14/12/2023

SERVIZIO VIABILITA'

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b. PNRR02_EDRUD – CUP D18H22000390001 - CIG A038898F5E. SEGNALAZIONE 5395. INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO MEDIANTE L'ESECUZIONE DI BARRIERE PARAMASSI E BARRIERE STRADALI IN CORRISPONDENZA DELLA SR UD 41 "DI FORGARIA" TRA I CENTRI ABITATI DI CORNINO E PEONIS, TRA LA PROGRESSIVA KM. 10+000 E KM. 11+000. COMUNE DI TRASAGHIS E FORGARIA DEL FRIULI". SERVIZIO REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE, REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA. DECRETO A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Visti:

- l'art. 30 comma 1 della L.R. n. 21/2019 di istituzione degli Enti di Decentramento Regionale (EDR) per lo svolgimento delle funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all'art. 4 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20, in particolare riguardanti l'edilizia scolastica di secondo grado;
- il comma 2 del suddetto articolo che qualifica gli EDR come enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile;
- il comma 2 dell'art. 31 della suddetta L.R. che prevede, per il funzionamento, l'applicazione, per quanto compatibili delle norme di cui al capo III della L.R. 1 novembre 2014 n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario);
- la L.R. 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento Regionale) con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di realizzare un sistema di gestione della viabilità secondo i criteri di efficienza e di efficacia e secondo principi di razionalizzazione e di coerente allocazione delle funzioni in materia, ha disciplinato il riordino delle predette funzioni e l'esercizio delle correlate attività a seguito dell'istituzione degli EDR;
- la deliberazione della Giunta regionale del 27 marzo 2020, n. 468 avente ad oggetto "L.R. 21/2019, artt. 29 e 30. Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province e per il subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine";
- la deliberazione della Giunta regionale del 25 luglio 2023, n. 1145 con la quale è stato conferito in capo alla dirigente del ruolo unico regionale, dott.ssa Ida Valent, l'incarico di Direttore generale dell'Ente di Decentramento regionale (EDR) di Udine a decorrere dal 02 agosto 2023 e fino al 01 agosto 2026;
- il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

Richiamati:

- la L.R. 8 agosto 2007 n. 21 "Norme in materia di Programmazione finanziaria e di contabilità regionale";
- il D.lgs 118/2011 e s.m.i recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi

di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

- la L.R. 13 febbraio 2015, n. 1 ad oggetto: “Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”;

Visti i decreti del Commissario Straordinario dell'EDR:

- n. 8 del 06/02/2023, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione dell'Ente di Decentramento regionale di Udine per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023/2025 e documenti collegati – Adozione”, modificato con decreto n. 11 del 10/02/2023 ed approvato con DGR n. 399 del 03/03/2023;
- n. 9 del 06/02/2023, avente ad oggetto: “Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 dell'Ente di Decentramento Regionale di Udine – Adozione”;

Viste le Deliberazioni n. 841 dd. 12/06/2020 e n. 1400 dd. 17/09/2021 della Giunta regionale ad oggetto: “Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali: modifiche”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1599 del 22 ottobre 2021, con la quale è stato conferito al dott. Ing. Marco Domenighini, l'incarico di Direttore del Servizio Viabilità dell'Ente di Decentramento regionale di Udine, con decorrenza dal 01 gennaio 2022;

Visto il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Vista la Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b “Misure [--_Hlk96595645--]per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”;

Visto il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 2771 del 21 ottobre 2022 di approvazione dell'elenco di dettaglio dei nuovi interventi e successivo aggiornamento rep. n. 249 del 6 febbraio 2023;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1927 del 16 dicembre 2022 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo tra la Regione e il Dipartimento della Protezione civile, delegando alla sottoscrizione dello stesso il Direttore centrale della Protezione civile della Regione, e prevedendo tra i compiti dell'Amministrazione Attuatrice la stipula con i soggetti attuatori degli interventi di accordi per disciplinare la modalità di attuazione degli interventi e i compiti in capo alle parti;

Visto l'accordo di data 27.04.2023 sottoscritto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dall'EDR di Udine, ai sensi dell'art. 15, della Legge 241/1990, per la realizzazione del sub-investimento 2.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” dei CUP D18H22000390001 - D78H22000470001 - D18H22000400001 - D48H22000430001;

Dato atto che all'intervento in oggetto viene attribuita la relativa codifica in relazione al numero progressivo di intervento DCR 2771/22, come da Tabella 1 allegata all'accordo sottoscritto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dall'EDR di Udine;

Viste le Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori, allegata alla circolare MEF n.30/2022;

Viste le Istruzioni operative per il soggetto attuatore riferite alla linea di finanziamento M2C4 Investimento 2.1b;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 che, all'articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 1778 del 27.06.2023 con il quale è stato variato l'importo del finanziamento assegnato ai progetti CUP D78H22000470001 - D18H22000390001;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di

accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'articolo 8 ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, e art. 9 sulle modalità di attuazione del Piano;

Richiamate le disposizioni di cui agli artt. 47 e seguenti della legge 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i.;

Visto il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*;

Considerato che ai sensi art. 14, comma 4, del citato D.L. 13/2023 conversione in legge 41/2023 *limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8 e 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;*

Vista, per quanto applicabile, la legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»* e in particolare l'articolo 1 sulle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia durante il periodo emergenziale;

Atteso che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il Responsabile Unico di Progetto dell'intervento di che trattasi, è l'ing. Marco Domenighini, Direttore del Servizio Viabilità dell'Ente di Decentramento regionale di Udine, giusto Decreto di presa d'atto n. 1789 del 07.09.2023;

Visto l'art. 41, comma 2 e 3, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. che prevede che prima dell'affidamento della progettazione venga redatto da parte del RUP il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP);

Visto che con Decreto del 25.10.2023 n. 2091 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) dell'opera denominata PNRR_02_EDRUD - SEGNALAZIONE 5395 - CUP D18H22000390001 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO MEDIANTE ESECUZIONE DI BARRIERE PARAMASSI E BARRIERE STRADALI TRA LA KM 10+000 E LA KM 11+000 DELLA SR UD 41 “DI FORGARIA” TRA I CENTRI ABITATI DI CORNINO E PEONIS IN COMUNE DI TRASAGHIS E FORGARIA DEL FRIULI, redatto dall'ing. Marco Domenighini, Direttore del Servizio Viabilità dell'Ente di Decentramento regionale di Udine, di ammontare complessivo a quadro economico pari ad € 2.286.417,28, dando atto che l'intervento in oggetto è finanziato con risorse PNRR - Missione 2 - Componente 4 – Subinvestimento 2.1b;

Considerato che con Decreto n.2296 del 21.11.2023 è stato approvato l'aggiornamento al Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) dell'opera denominata PNRR_02_EDRUD - SEGNALAZIONE 5395 - CUP D18H22000390001 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO MEDIANTE ESECUZIONE DI BARRIERE PARAMASSI E BARRIERE STRADALI TRA LA KM 10+000 E LA KM 11+000 DELLA SR UD 41 “DI FORGARIA” TRA I CENTRI ABITATI DI CORNINO E PEONIS IN COMUNE DI TRASAGHIS E FORGARIA DEL FRIULI;

Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra nell'ambito degli obblighi di pubblicazione di cui all'art.37 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i. e dell'allegato I.5;

Rilevato che l'intervento in oggetto è stato inserito nel Programma Triennale LL.PP. 2023-2025, con Decreto del Direttore Generale n. 84 del 10.11.2023 recante *Quarto aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2023 - 2025*;

Ravvisata l'esigenza di provvedere al servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e prestazioni geologiche degli interventi in oggetto specificati;

Preso atto che, non disponendo dei mezzi tecnici e delle professionalità necessarie all'interno del Servizio, anche in ragione del numero ridotto di personale in servizio rispetto agli adempimenti d'ufficio, e tenuto conto della complessità degli interventi da eseguire che richiedono una pluralità di competenze, si rende necessario affidare tali prestazioni a Professionista/Studio esterno specializzato nel settore;

Visto il decreto n.2435 del 04.12.2023 con il quale è stata impegnata la spesa per l'importo complessivo dell'intervento pari a € 2.286.417,28 al cap. 532235/65 *“PNRR02-EDRUD - SR_UD_41 (progr. Km 10+000 e Km 11+000) POSA IN OPERA DI BARRIERE PARAMASSI E BARRIERE STRADALI - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (CUP D18H22000390001) (cap entrata 4011/65)”*, per € 80.000,28 nell'annualità 2023, per € 1.700.000,00 nell'annualità 2024, per € 506.417,00 nell'annualità 2025, mediante prenotazione O.G. n.454/2023, capitolo d'entrata 4011/65 *“CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - VIABILITA' - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - SR_UD_41 (progr. Km 10+000 e Km 11+000) POSA IN OPERA DI BARRIERE PARAMASSI E BARRIERE STRADALI (CUP D18H22000390001) (cap spesa 532235/65)”* parte accertamento O.G.

n.103/2023;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare:

- Il Titolo I che disciplina i principi per l'aggiudicazione degli appalti e concessioni,
- l'articolo 17 ai sensi del quale le stazioni appaltanti, Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'articolo 25 e seguenti sui mezzi di comunicazione ed il ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione;
- l'art.225, comma 2, circa l'applicazione in via transitoria dell'art.58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il Rapporto 2023- 7157 –P EDRUD/INT del 29.11.2023 con il quale l'ing. Marco Domenighini nella qualità di RUP ha formulato proposta di affidamento ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e s.m.i. ed ha fornito la seguente documentazione di perizia:

- Lettera di invito;
- Documento Indirizzo Progettazione (DIP);
- Schema disciplinare di servizio;
- Calcolo corrispettivi ai sensi allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

oltre alla seguente documentazione funzionale a confronto tra preventivi:

- Richiesta di preventivo;
- Dichiarazione sostitutiva;
- Allegato A;
- Documento Indirizzo Progettazione (DIP);

Considerato che i compensi per l'attività in oggetto, ai sensi dell'art. 41, comma 15, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. vengono determinati con le modalità di cui all'allegato I.13 del vigente Codice dei contratti ed al D.M. 17 giugno 2016;

Rilevato che, in relazione all'importo presunto delle opere stabilito in complessivi € 1.600.000,00, i corrispettivi da porre a base affidamento, calcolabili con le modalità di cui all'allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e del D.M. 17 giugno 2016, vengono quantificati in totali € 121.121,58 (al netto dei contributi previdenziali/assistenziali e I.V.A.);

Visto l'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. recante *Suddivisione in lotti*;

Dato atto che l'affidamento non è stato ulteriormente suddiviso in lotti, né rappresenta un'aggregazione artificiosa, in quanto la funzionalità degli interventi è data dalla progettazione coordinata dell'opera nel suo complesso;

Considerato che, in ragione della localizzazione delle opere ed al modesto importo dei servizi è da ritenersi non sussista interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;

Dato atto che il ribasso offerto dagli Operatori Economici, coerentemente rispetto alla Legge 21 aprile 2023, n.49 recante *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*, viene limitato all'importo delle spese ed oneri accessori risultanti da calcolo corrispettivi;

Ritenuto di ricorrere ad affidamento diretto, previo confronto tra preventivi, ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e s.m.i., avvalendosi della piattaforma elettronica eAppaltiFVG rinvenibile all'indirizzo <https://eappalti.regione.fvg.it>;

Considerato che in relazione all'importo del servizio, sono stati individuati idonei Professionisti/Studi professionali, in possesso di pregresse esperienze nel settore, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art.49 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i.;

Richiamata la Rdl rfi_5103 tender_39382 con la quale è stato richiesto preventivo, elenco servizi analoghi e dichiarazione possesso requisiti a tre Operatori Economici;

Visto il verbale del 06.12.2023 da quale si desume che il migliore preventivo risulta quello formulato dall'Ing. Massimo Cisilino con studio in via Torino n.80/2 a Pasiàn di Prato (UD) c.f. CSLMSM69H12L483P - p.i. 02002330302;

Vista la documentazione di affidamento di cui a RdO rfq_57354 tender_39382 in particolare gli elaborati di perizia sopra dettagliati;

Ritenuto di affidare il servizio con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., ancorché riferito a negoziazione con un unico Operatore Economico;

Dato atto che in data 06.12.2023 è stata inoltrata RdO rfq_57354 tender_39382 sul portale eAppaltiFVG all'Ing. Massimo Cisilino con studio in via Torino n.80/2 a Pasiàn di Prato (UD) c.f. CSLMSM69H12L483P - p.i. 02002330302, al fine di ottenere offerta, con aggiudicazione al prezzo più basso;

Rilevato che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, stabilito nel giorno 14.12.2023 ore 12:00, è pervenuta offerta formulata dall'ATP costituenda ing. Massimo Cisilino (mandatario) con studio in via Torino n.80/2 a Passignano di Prato (UD) c.f. CSLMSM69H12L483P - p.i. 02002330302 – ing. Raffaele Feruglio con studio in via Cjavecis n.3 a Udine (UD) c.f. FRGRFL74S26L483P - p.i. 02349680302 - geol. Andrea Mocchiutti con studio in via Chisimaio n.141 a Udine (UD) c.f. MCCNDR67A13L483Y - p.i. 01984250306 – arch. Francesca Dorigo con studio in via Morgani n.7 a Tolmezzo (UD) c.f. DRGFNC95A58L195U - p.i. 03025360300;

Accertata la regolarità della documentazione amministrativa prevenuta;

Vista l'offerta economica presentata dall'ATP costituenda ing. Massimo Cisilino (mandatario) con studio in via Torino n.80/2 a Passignano di Prato (UD) – ing. Raffaele Feruglio con studio in via Cjavecis n.3 a Udine (UD) - geol. Andrea Mocchiutti con studio in via Chisimaio n.141 a Udine (UD) – arch. Francesca Dorigo con studio in via Morgani n.7 a Tolmezzo (UD), pari al ribasso del 100,00% sulla quota spese ed oneri accessori, equivalente all'importo complessivo di affidamento pari ad € 97.188,83 oltre oneri previdenziali ed I.V.A.;

Considerata l'offerta formulata dall'ATP costituenda ing. Massimo Cisilino (mandatario) con studio in via Torino n.80/2 a Passignano di Prato (UD) – ing. Raffaele Feruglio con studio in via Cjavecis n.3 a Udine (UD) - geol. Andrea Mocchiutti con studio in via Chisimaio n.141 a Udine (UD) – arch. Francesca Dorigo con studio in via Morgani n.7 a Tolmezzo (UD) congrua, valida ed in linea con i prezzi praticati dal mercato;

Visto il verbale rfq_57354 del 14.12.2023 relativo alle operazioni di apertura dell'offerta;

Richiamati gli elementi essenziali del contratto di seguito elencati:

- oggetto del contratto è il SERVIZIO REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE, REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA afferente l'INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO MEDIANTE L'ESECUZIONE DI BARRIERE PARAMASSI E BARRIERE STRADALI IN CORRISPONDENZA DELLA SR UD 41 "DI FORGARIA" TRA I CENTRI ABITATI DI CORNINO E PEONIS, TRA LA PROGROSSIVA KM. 10+000 E KM. 11+000. COMUNE DI TRASAGHIS E FORGARIA DEL FRIULI". PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b. PNRR02_EDRUD - CUP D18H22000390001 - CIG A038898F5E. SEGNALAZIONE 5395;
- l'intervento in oggetto è finanziato con risorse Next Generation EU - PNRR - PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b;
- il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata elettronica mediante sottoscrizione di disciplinare di incarico, ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. sarà richiesta la cauzione definitiva nella misura del 5% dell'importo contrattuale;

Acquisito il codice CUP D18H22000390001 ed il codice CIG A038898F5E;

Viste le dichiarazioni rese dall'ATP costituenda ing. Massimo Cisilino (mandatario) con studio in via Torino n.80/2 a Passignano di Prato (UD) – ing. Raffaele Feruglio con studio in via Cjavecis n.3 a Udine (UD) - geol. Andrea Mocchiutti con studio in via Chisimaio n.141 a Udine (UD) – arch. Francesca Dorigo con studio in via Morgani n.7 a Tolmezzo (UD) attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt.94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e la tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto di dar corso alla verifica dei requisiti, in capo al concorrente aggiudicatario, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Dato atto che, ai sensi art.8, comma 1 lett. a), della Legge 120/2020 e s.m.i., è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

Ritenuto sussistano le condizioni di cui al citato art.8, comma 1 lett. a), della Legge 120/2020 e s.m.i., in ragione della probabile perdita del finanziamento comunitario conseguente ad eventuali ritardi nell'esecuzione;

Dato atto che il presente provvedimento di aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Ritenuto di provvedere all'impegno di spesa per complessivi € 123.313,20, oneri previdenziali 4% € 3.887,56 ed I.V.A. 22% € 22.236,81 inclusi, in relazione alle quote di partecipazione all'ATP dichiarate in sede di gara;

Vista la delibera ANAC n.621 del 20 dicembre 2022, in materia di contributi a favore dell'Autorità;

Preso atto che ai fini della gara n. **9477506** – CIG A038898F5E il contributo obbligatorio da versare all'ANAC dalle S.A. è pari ad € 35,00 e per Operatori Economici è esente;

Ritenuto di impegnare l'importo di € 35,00 in favore di ANAC, con imputazione al cap. 532235/65 del BFG 2023/2025 – anno 2023;

Dato atto che la spesa per il servizio in argomento e per il relativo contributo ANAC farà carico al cap. 532235/65 "PNRR02-EDRUD - SR_UD_41 (progr. Km 10+000 e Km 11+000) POSA IN OPERA DI BARRIERE PARAMASSI E BARRIERE STRADALI - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (CUP D18H22000390001) (cap entrata 4011/65)" del BFG 2023-2025, a valere sulla prenotazione O.G. n.454/2023;

Ricordato inoltre che ai sensi dell'art. 18 c. 3 lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto;

Preso atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità dello stesso ai sensi del quanto disposto dall'art. 20 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015;

DECRETA

per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate e trasfuse,

1. di approvare il procedimento, la documentazione di perizia in premessa individuata, il verbale rfq_57354 del 14.12.2023 e la documentazione di gara di cui a RdO rfq_57354 tender_39382;
2. di aggiudicare il SERVIZIO REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE, REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA afferente l'INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO MEDIANTE L'ESECUZIONE DI BARRIERE PARAMASSI E BARRIERE STRADALI IN CORRISPONDENZA DELLA SR UD 41 "DI FORGARIA" TRA I CENTRI ABITATI DI CORNINO E PEONIS, TRA LA PROGRESSIVA KM. 10+000 E KM. 11+000. COMUNE DI TRASAGHIS E FORGARIA DEL FRIULI". PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b. PNRR02_EDRUD - CUP D18H22000390001 - CIG A038898F5E. SEGNALAZIONE 5395, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e s.m.i., che contemperano i criteri di efficienza, snellezza ed economicità cui sono improntate le procedure di affidamento di prestazione a terzi;
3. di affidare tale servizio all'ATP costituenda ing. Massimo Cisilino (mandatario) con studio in via Torino n.80/2 a Pasi di Prato (UD) c.f. CSLMSM69H12L483P - p.i. 02002330302 – ing. Raffaele Feruglio con studio in via Cjavecis n.3 a Udine (UD) c.f. FRGRFL74S26L483P - p.i. 02349680302 - geol. Andrea Mocchiutti con studio in via Chisimaio n.141 a Udine (UD) c.f. MCCNDR67A13L483Y - p.i. 01984250306 – arch. Francesca Dorigo con studio in via Morgani n.7 a Tolmezzo (UD) c.f. DRGFNC95A58L195U - p.i. 03025360300, per l'importo complessivo di € 97.188,83 + Cassa 4% € 3.887,56 + I.V.A. al 22% pari a € 22.236,81 e quindi totali € 123.313,20 e alle condizioni di cui a RdO rfq_57354 tender_39382 rinvenibile sul portale eAppaltiFVG;
4. di impegnare la spesa complessiva di € 123.313,20 in favore dell'ATP costituenda ing. Massimo Cisilino (mandatario – quota 62%) con studio in via Torino n.80/2 a Pasi di Prato (UD) c.f. CSLMSM69H12L483P - p.i. 02002330302 – ing. Raffaele Feruglio (quota 25%) con studio in via Cjavecis n.3 a Udine (UD) c.f. FRGRFL74S26L483P - p.i. 02349680302 - geol. Andrea Mocchiutti (quota 11%) con studio in via Chisimaio n.141 a Udine (UD) c.f. MCCNDR67A13L483Y - p.i. 01984250306 – arch. Francesca Dorigo (quota 2%) con studio in via Morgani n.7 a Tolmezzo (UD) c.f. DRGFNC95A58L195U - p.i. 03025360300, in relazione alle rispettive quote di partecipazione ed € 35,00 in favore di Autorità Nazionale Anticorruzione con sede in Roma c.f./p.i. 97584460584, sul capitolo 532235/65 "PNRR02-EDRUD - SR_UD_41 (progr. Km 10+000 e Km 11+000) POSA IN OPERA DI BARRIERE PARAMASSI E BARRIERE STRADALI - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (CUP D18H22000390001) (cap entrata 4011/65)" del BFG 2023-2025, a valere sulla prenotazione O.G. n.454/2023, come di seguito indicato

Eser	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Soggetto	Cap./ Art. FPV	Oper a	Sub Oper a	Id mov.

2023	A038898F5E	532235/65	10-5	PNRR02-EDRUD - SR_UD_41 (progr. Km 10+000 e Km 11+000) POSA IN OPERA DI BARRIERE PARAMASSI E BARRIERE STRADALI - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (CUP D18H22000390001) (cap entrata 4011/65)	2	2	3	6	1	CISILINO MASSIMO c.f. CSLMSM69H12 L483P - p.i. 02002330302	/			1
2023	A038898F5E	532235/65	10-5	PNRR02-EDRUD - SR_UD_41 (progr. Km 10+000 e Km 11+000) POSA IN OPERA DI BARRIERE PARAMASSI E BARRIERE STRADALI - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (CUP D18H22000390001) (cap entrata 4011/65)	2	2	3	6	1	FERUGLIO RAFFAELE c.f. FRGRFL74S26L4 83P - p.i. 02349680302	/			2
2023	A038898F5E	532235/65	10-5	PNRR02-EDRUD - SR_UD_41 (progr. Km 10+000 e Km 11+000) POSA IN OPERA DI BARRIERE PARAMASSI E BARRIERE STRADALI - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (CUP D18H22000390001) (cap entrata 4011/65)	2	2	3	6	1	MOCCHIUTTI ANDREA c.f. MCCNDR67A13 L483Y - p.i. 01984250306	/			3
2023	A038898F5E	532235/65	10-5	PNRR02-EDRUD - SR_UD_41 (progr. Km 10+000 e Km 11+000) POSA IN OPERA DI BARRIERE PARAMASSI E BARRIERE STRADALI - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (CUP D18H22000390001) (cap entrata 4011/65)	2	2	3	6	1	DORIGO FRANCESCA c.f. DRGFNC95A58L 195U - p.i. 03025360300	/			4
2023	A038898F5E	532235/65	10-5	PNRR02-EDRUD - SR_UD_41 (progr. Km 10+000 e Km 11+000) POSA IN OPERA DI BARRIERE PARAMASSI E BARRIERE STRADALI - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (CUP D18H22000390001) (cap entrata 4011/65)	2	2	3	6	1	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. cod.fisc. 97584460584/ p.i. IT 97584460584	/			5

N.RO DECRETO	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
2657	15/12/2023	SERVIZIO VIABILITA'	18/12/2023

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b. PNRR02_EDRUD – CUP D18H22000390001 - CIG A038898F5E. SEGNALAZIONE 5395. INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO MEDIANTE L'ESECUZIONE DI BARRIERE PARAMASSI E BARRIERE STRADALI IN CORRISPONDENZA DELLA SR UD 41 "DI FORGARIA" TRA I CENTRI ABITATI DI CORNINO E PEONIS, TRA LA PROGRESSIVA KM. 10+000 E KM. 11+000. COMUNE DI TRASAGHIS E FORGARIA DEL FRIULI". SERVIZIO REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE, REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA. DECRETO A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.

Ai sensi dei controlli di cui all'art. 15 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015 si appone il visto di regolarità contabile e si autorizza la registrazione dell'atto d'impegno nelle scritture contabili come di seguito riportato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI
GENERALI
F.toDorino Favot

Impegna la spesa complessiva di euro 35,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno
						2	2	3	6	1			
2023	2023		532235/65	10-5	PNRR02-EDRUD - SR_UD_41 (progr. Km 10+000 e Km 11+000) POSA IN OPERA DI BARRIERE PARAMASSI E BARRIERE STRADALI - FONDI PNRR	2	2	3	6	1	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. cod.fisc. 97584460584/ p.i. IT 97584460584	1355

					cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (CUP D18H2200039000 1) (cap entrata 4011 / 65)														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
					2	2	3	6	1					
2023		532235/65	10-5	PNRR02-EDRUD - SR_UD_41 (progr. Km 10+000 e Km 11+000) POSA IN OPERA DI BARRIERE PARAMASSI E BARRIERE STRADALI - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (CUP D18H22000390001) (cap entrata 4011 / 65)	2	2	3	6	1	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION E - A.N.A.C. cod.fisc. 97584460584/ p.i. IT 97584460584	532235/965			521
2023	A038898F5E	532235/65	10-5	PNRR02-EDRUD - SR_UD_41 (progr. Km 10+000 e Km 11+000) POSA IN OPERA DI BARRIERE PARAMASSI E BARRIERE STRADALI - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (CUP D18H22000390001) (cap entrata 4011 / 65)	2	2	3	6	1	CISILINO MASSIMO cod.fisc. CSLMSM69H12L4 83P/ p.i. IT 02002330302	532235/965			522
2023	A038898F5E	532235/65	10-5	PNRR02-EDRUD - SR_UD_41 (progr. Km 10+000 e Km 11+000) POSA IN OPERA DI BARRIERE PARAMASSI E BARRIERE STRADALI - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (CUP D18H22000390001) (cap entrata 4011 / 65)	2	2	3	6	1	FERUGLIO RAFFAELE cod.fisc. FRGRFL74S26L48 3P/ p.i. IT 02349680302	532235/965			523
2023	A038898F5E	532235/65	10-5	PNRR02-EDRUD - SR_UD_41 (progr. Km 10+000 e Km 11+000) POSA IN OPERA DI BARRIERE PARAMASSI E BARRIERE STRADALI - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (CUP D18H22000390001) (cap entrata 4011 / 65)	2	2	3	6	1	MOCCHIUTTI ANDREA cod.fisc. MCCNDR67A13L4 83Y/ p.i. IT 01984250306	532235/965			524

				FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (CUP D18H22000390001) (cap entrata 4011 / 65)									
2023	A038898F5E	532235/65	10-5	PNRR02-EDRUD - SR_UD_41 (progr. Km 10+000 e Km 11+000) POSA IN OPERA DI BARRIERE PARAMASSI E BARRIERE STRADALI - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (CUP D18H22000390001) (cap entrata 4011 / 65)	2	2	3	6	1	ARCH. FRANCESCA DORIGO cod.fisc. DRGFNC95A58L195U/ p.i. IT 03025360300	532235/965		525

Cronoprogramma di spesa:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2023	532235/65	2	2	3	6	1	2023	35,00	31/12/2023			1355	521
2023	532235/65	2	2	3	6	1	2024	65.509,66	31/12/2024				522
2023	532235/65	2	2	3	6	1	2025	10.944,53	31/12/2025				522
2023	532235/65	2	2	3	6	1	2024	26.415,18	31/12/2024				523
2023	532235/65	2	2	3	6	1	2025	4.413,12	31/12/2025				523
2023	532235/65	2	2	3	6	1	2024	11.622,68	31/12/2024				524
2023	532235/65	2	2	3	6	1	2025	1.941,76	31/12/2025				524
2023	532235/65	2	2	3	6	1	2024	2.113,22	31/12/2024				525
2023	532235/65	2	2	3	6	1	2025	353,05	31/12/2025				525

Riferimento pratica finanziaria: 2023/1932

É copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SAMANTHA DONATI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 18/12/2023 17:15:21