



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Decreto nr. 2614 del 12/12/2023

Proposta nr. 806 del 12/12/2023

SERVIZIO VIABILITA'

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b. PNRR03_EDRUD - SEGNALAZIONE 5340 - CUP D78H22000470001 - CIG A038BF3440. INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE A TRAVATA MULTIPLA SUL TORRENTE LEALE, SR UD 41 "DI FORGARIA" ALLA PROGR. KM 17+300 E PONTE DELL'ARMISTIZIO SUL TORRENTE ARZINO ALLA PROGR. KM 1+200 IN COMUNE DI TRASAGHIS E FORGARIA DEL FRIULI. SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA. DECRETO A CONTRARRE, ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE SPESA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Visti:

- l'art. 30 comma 1 della L.R. n. 21/2019 di istituzione degli Enti di Decentramento Regionale (EDR) per lo svolgimento delle funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all'art. 4 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20, in particolare riguardanti l'edilizia scolastica di secondo grado;
- il comma 2 del suddetto articolo che qualifica gli EDR come enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile;
- il comma 2 dell'art. 31 della suddetta L.R. che prevede, per il funzionamento, l'applicazione, per quanto compatibili delle norme di cui al capo III della L.R. 1 novembre 2014 n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario);
- la L.R. 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento Regionale) con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di realizzare un sistema di gestione della viabilità secondo i criteri di efficienza e di efficacia e secondo principi di razionalizzazione e di coerente allocazione delle funzioni in materia, ha disciplinato il riordino delle predette funzioni e l'esercizio delle correlate attività a seguito dell'istituzione degli EDR;
- la deliberazione della Giunta regionale del 27 marzo 2020, n. 468 avente ad oggetto "L.R. 21/2019, artt. 29 e 30. Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province e per il subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine";
- la deliberazione della Giunta regionale del 25 luglio 2023, n. 1145 con la quale è stato conferito in capo alla dirigente del ruolo unico regionale, dott.ssa Ida Valent, l'incarico di Direttore generale dell'Ente di Decentramento regionale (EDR) di Udine a decorrere dal 02 agosto 2023 e fino al 01 agosto 2026;
- il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

Richiamati:

- la L.R. 8 agosto 2007 n. 21 "Norme in materia di Programmazione finanziaria e di contabilità regionale";
- il D.lgs 118/2011 e s.m.i recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

- la L.R. 13 febbraio 2015, n. 1 ad oggetto: “Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”;

Visti i decreti del Commissario Straordinario dell'EDR:

- n. 8 del 06/02/2023, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione dell’Ente di Decentramento regionale di Udine per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023/2025 e documenti collegati – Adozione”, modificato con decreto n. 11 del 10/02/2023 ed approvato con DGR n. 399 del 03/03/2023;
- n. 9 del 06/02/2023, avente ad oggetto: “Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 dell’Ente di Decentramento Regionale di Udine – Adozione”;

Viste le Deliberazioni n. 841 dd. 12/06/2020 e n. 1400 dd. 17/09/2021 della Giunta regionale ad oggetto: “Articolazione organizzativa generale dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali: modifiche”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1599 del 22 ottobre 2021, con la quale è stato conferito al dott. Ing. Marco Domenighini, l’incarico di Direttore del Servizio Viabilità dell’Ente di Decentramento regionale di Udine, con decorrenza dal 01 gennaio 2022;

Visto il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Vista la Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b “Misure [--_Hlk96595645--]per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”;

Visto il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 2771 del 21 ottobre 2022 di approvazione dell’elenco di dettaglio dei nuovi interventi e successivo aggiornamento rep. n. 249 del 6 febbraio 2023;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1927 del 16 dicembre 2022 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo tra la Regione e il Dipartimento della Protezione civile, delegando alla sottoscrizione dello stesso il Direttore centrale della Protezione civile della Regione, e prevedendo tra i compiti dell’Amministrazione Attuatrice la stipula con i soggetti attuatori degli interventi di accordi per disciplinare la modalità di attuazione degli interventi e i compiti in capo alle parti;

Visto l’accordo di data 27.04.2023 sottoscritto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dall’EDR di Udine, ai sensi dell’art. 15, della Legge 241/1990, per la realizzazione del sub-investimento 2.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” dei CUP D18H22000390001 - D78H22000470001 - D18H22000400001 - D48H22000430001;

Dato atto che all’intervento in oggetto viene attribuita la relativa codifica in relazione al numero progressivo di intervento DCR 2771/22, come da Tabella 1 allegata all’accordo sottoscritto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dall’EDR di Udine;

Viste le Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori, allegata alla circolare MEF n.30/2022;

Viste le Istruzioni operative per il soggetto attuatore riferite alla linea di finanziamento M2C4 Investimento 2.1b;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 che, all’articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 1778 del 27.06.2023 con il quale è stato variato l’importo del finanziamento assegnato ai progetti CUP D78H22000470001 - D18H22000390001;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l’articolo 8 ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, e art. 9 sulle modalità di attuazione del Piano;

Richiamate le disposizioni di cui agli artt. 47 e seguenti della legge 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i.;

Visto il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

Considerato che ai sensi art. 14, comma 4, del citato D.L. 13/2023 conversione in legge 41/2023 limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8 e 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 3, del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Vista, per quanto applicabile, la legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» e in particolare l’articolo 1 sulle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia durante il periodo emergenziale;

Atteso che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il Responsabile Unico di Progetto dell’intervento di che trattasi, è l’ing. Lorena ZOMERO, Titolare di Posizione “Attuazione interventi PNRR”, giusto Decreto di nomina n. 1788 del 05.09.2023;

Visto l’art. 41, comma 2 e 3, del D.Lgs. 36/2023 che prevede che prima dell’affidamento della progettazione venga redatto da parte del RUP il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP);

Visto che con Decreto del 25.10.2023 n. 2092 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) dell’opera denominata PNRR03_EDRUD - SEGNALAZIONE 5340 - CUP D78H22000470001 - INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE A TRAVATA MULTIPLA SUL TORRENTE LEALE, SR UD 41 “DI FORGARIA” ALLA PROGR. KM 17+300 E PONTE DELL’ARMISTIZIO SUL TORRENTE ARZINO ALLA PROGR. KM 1+200 IN COMUNE DI TRASAGHIS E FORGARIA DEL FRIULI, redatto dall’ing. Lorena Zomero, Titolare di Posizione “Attuazione interventi PNRR” del Servizio Viabilità dell’Ente di Decentramento regionale di Udine, di ammontare complessivo a quadro economico pari ad € 2.500.000,00 dando atto che l’intervento in oggetto è finanziato con risorse PNRR - Missione 2 - Componente 4 – Subinvestimento 2.1b;

Considerato che con Decreto del 21.11.2023 n. 2297 è stato approvato l’aggiornamento al Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) dell’opera denominata PNRR03_EDRUD - SEGNALAZIONE 5340 - CUP D78H22000470001 - INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE A TRAVATA MULTIPLA SUL TORRENTE LEALE, SR UD 41 “DI FORGARIA” ALLA PROGR. KM 17+300 E PONTE DELL’ARMISTIZIO SUL TORRENTE ARZINO ALLA PROGR. KM 1+200 IN COMUNE DI TRASAGHIS E FORGARIA DEL FRIULI;

Dato atto che il presente provvedimento si pone in esecuzione del vigente Programma degli acquisti di forniture e servizi, in conformità all’art.37 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i. e dell’allegato I.5, al quale è stato attribuito il codice CUI S94150810300202315470;

Rilevato che l’intervento in oggetto è stato inserito nel Programma Triennale LL.PP. 2023-2025, con Decreto del Direttore Generale n. 84 del 10.11.2023 recante *Quarto aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2023 - 2025*;

Ravvisata l’esigenza di provvedere al servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e prestazioni geologiche degli interventi in oggetto specificati;

Preso atto che, non disponendo dei mezzi tecnici e delle professionalità necessarie all’interno del Servizio, anche in ragione del numero ridotto di personale in servizio rispetto agli adempimenti d’ufficio, e tenuto conto della complessità degli interventi da eseguire che richiedono una pluralità di competenze, si rende necessario affidare tali prestazioni a Professionista/Studio esterno specializzato nel settore;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare:

- Il Titolo I che disciplina i principi per l’aggiudicazione degli appalti e concessioni,
- l’articolo 17 ai sensi del quale le stazioni appaltanti, Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’articolo 25 e seguenti sui mezzi di comunicazione ed il ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione;
- l’art.225, comma 2, circa l’applicazione in via transitoria dell’art.58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il rapporto prot. n.2023-7447 –P EDRUD/INT del 12.12.2023 con il quale l’ing. Zomero Lorena nella qualità di RUP ha formulato proposta di affidamento ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e s.m.i. ed ha fornito la seguente documentazione di perizia:

- Lettera di invito e relativi allegati;
- Documento Indirizzo Progettazione (DIP);
- Schema disciplinare di incarico;
- Calcolo corrispettivi ai sensi allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Considerato che i compensi per l'attività in oggetto, ai sensi dell'art. 41, comma 15, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. vengono determinati con le modalità di cui all'allegato I.13 del vigente Codice dei contratti ed al D.M. 17 giugno 2016;

Rilevato che, in relazione all'importo presunto delle opere stabilito in complessivi € 1.600.000,00, i corrispettivi da porre a base affidamento, calcolabili con le modalità di cui all'allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e del D.M. 17 giugno 2016, vengono quantificati in totali € 203.066,74 (al netto dei contributi previdenziali/assistenziali e I.V.A.);

Dato atto che il ribasso offerto dagli Operatori Economici, coerentemente rispetto alla Legge 21 aprile 2023, n.49 recante *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*, viene limitato all'importo delle spese ed oneri accessori risultanti da calcolo corrispettivi;

Ritenuto di ricorrere a procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e s.m.i., avvalendosi della piattaforma elettronica eAppaltiFVG rinvenibile all'indirizzo <https://eappalti.regione.fvg.it>;

Visto l'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. recante *Suddivisione in lotti*;

Dato atto che l'affidamento non è stato ulteriormente suddiviso in lotti, né rappresenta un'aggregazione artificiosa, in quanto la funzionalità degli interventi è data dalla progettazione coordinata dell'opera nel suo complesso;

Considerato che, in ragione della localizzazione delle opere è da ritenersi non sussista interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;

Vista la documentazione allegata al presente decreto:

- Lettera di invito e relativi allegati;
- Documento Indirizzo Progettazione (DIP);
- Schema disciplinare di incarico;
- Calcolo corrispettivi ai sensi allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 17 del Codice dei Contratti il quale prevede, al comma 1, che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, come di seguito specificato:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è l'individuazione del contraente per l'esecuzione delle prestazioni professionali in argomento;
- l'oggetto del contratto è il servizio di ingegneria e architettura relativo al progetto di fattibilità tecnico economica, progetto esecutivo, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e redazione relazione geologica inerente l'Intervento urgente di consolidamento del ponte a travata multipla sul torrente Leale, SR UD 41 "di Forgaria" alla progr. km 17+300 e ponte dell'Armistizio sul torrente Arzino alla progr. km 1+200 in comune di Trasaghis e Forgaria del Friuli;
- la procedura di gara negoziata verrà espletata utilizzando il portale telematico messo a disposizione dalla Regione FVG – eAppalti FVG – accessibile dall'URL <https://eappalti.regione.fvg.it>;
- termini di presentazione: ai sensi art. 71, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., i tempi per la ricezione delle offerte vengono stabiliti nel termine minimo di dieci giorni dalla data di trasmissione della Lettera di invito;
- la forma del contratto: stipula in modalità elettronica mediante scrittura privata;
- le clausole essenziali sono quelle contenute nello schema di disciplinare di incarico;
- l'intervento in oggetto è finanziato con risorse Next Generation EU - PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b;
- il pagamento sarà effettuato come indicato all'art. 13 dello schema di disciplinare di incarico;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi art.108 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i., secondo gli elementi e le modalità di seguito indicate:

	Punteggio massimo (punti)
OFFERTA TECNICA	80

OFFERTA ECONOMICA	10
OFFERTA TEMPO	10
TOTALE	100

Verificato che il numero degli iscritti all'Albo degli operatori economici della piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG consente di selezionare gli stessi attraverso il suddetto Albo nel rispetto dei principi di cui a Titolo I – Parte I, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Dato atto che, ai sensi art.1, comma 2 lett. b), della Legge 120/2020 e s.m.i., è stata data evidenza dell'avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di un Avviso nel sito internet istituzionale, sezione *Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti*, in data 23.11.2023, nonché nella sezione Attuazione misure PNRR;

Ricordato che nella sezione *Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti* del sito dell'Ente è presente l'Avviso permanente, prot. n. 112 del 14.01.2021, con il quale viene manifestata l'intenzione di selezionare gli invitati alle procedure negoziate tramite Albo operatori economici presente in eAppaltiFVG della Regione Friuli Venezia Giulia;

Ritenuto di individuare cinque soggetti regolarmente iscritti e qualificati dall'Albo degli operatori economici alla cat. S.04 e V.02, in conformità a quanto disciplinato nell'avviso di avvio della procedura negoziata e nel rispetto dei principi di non discriminazione, concorrenza, rotazione, parità di trattamento, imparzialità e trasparenza che presidono le procedure di affidamento di prestazioni a terzi;

Visto il verbale del RUP del 12.12.2023 di selezione degli operatori economici, che ai sensi art.35, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. rimane riservato fino alla scadenza dei termini per la formulazione delle offerte;

Dato atto che il codice CUP è D78H22000470001 ed il codice CIG A038BF3440;

Visto il paragrafo 5.3.14 dell'Allegato A.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i recante *La registrazione contabile delle spese per gli interventi nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale*;

Dato atto che con rapporto prot. n.2023-7447 –P EDRUD/INT del 12.12.2023, il RUP ha avviato il procedimento di affidamento delle fasi di progettazione successive al minimo;

Preso atto che il cronoprogramma dell'intervento di cui trattasi è previsto nel Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, in entrata al cap. 4011/66 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - VIABILITA' - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) (cap spesa 532235/66)" ed in spesa al cap. 532235/66 "PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011/66)", per complessivi € 2.500.000,00 ripartiti nelle annualità 2023-2024-2025;

Ritenuto di effettuare le seguenti registrazioni contabili nel Bilancio finanziario gestionale 2023-2025:

- A. accertare l'importo complessivo di € 2.500.000,00 al cap. 4011/66 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - VIABILITA' - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) (cap spesa 532235/66)", di cui:
 - € 115.000,00 nell'anno 2023;
 - € 1.500.000,00 nell'anno 2024;
 - € 885.000,00 nell'anno 2025;

- B. prenotare l'importo complessivo dell'opera pari a € 2.500.000,00 al cap. 532235/66 "PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011/66)" di cui:
 - € 115.000,00 nell'anno 2023;
 - € 1.500.000,00 nell'anno 2024;
 - € 885.000,00 nell'anno 2025;

Vista la delibera ANAC n.621 del 20 dicembre 2022, in materia di contributi a favore dell'Autorità;

Preso atto che ai fini della gara n. 9448796 – CIG A038BF3440 il contributo obbligatorio da versare all'ANAC dalle S.A. è pari ad € 250,00 e per Operatori Economici è di € 18,00;

Ritenuto di impegnare l'importo di € 250,00 in favore di ANAC, con imputazione al cap. 532235/66 del BFG 2023/2025 – anno 2023;

Visti e richiamati i requisiti di partecipazione ed in criteri di aggiudicazione stabiliti dalla Lettera di invito;

Dato atto che:

- l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e non appaia, in base ad elementi specifici, anormalmente bassa;
- la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- in caso di necessità, si potrà provvedere alla consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) della Legge n. 120/2020;

Visto l'art. 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dalla Legge n. 108 del 2021, il quale dispone che nei casi di cui al comma 2, lettera b) l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento;

Ricordato inoltre che ai sensi dell'art. 18 c. 3 lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto;

Preso atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità dello stesso ai sensi dei quanto disposto dall'art. 20 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015;

DECRETA

per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate e trasfuse,

1. di indire, sulla base di quanto espresso in premessa, una gara mediante procedura negoziata ai sensi dell' art.1, comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e s.m.i., in modalità telematica, per l'affidamento del SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVO ALL'INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE A TRAVATA MULTIPLA SUL TORRENTE LEALE, SR UD 41 "DI FORGARIA" ALLA PROGR. KM 17+300 E PONTE DELL'ARMISTIZIO SUL TORRENTE ARZINO ALLA PROGR. KM 1+200 IN COMUNE DI TRASAGHIS E FORGARIA DEL FRIULI - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b. PNRR03_EDRUD - SEGNALEZIONE 5340 - CUP D78H22000470001 - CIG A038BF3440, stabilendo i seguenti elementi essenziali ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è l'individuazione del contraente per l'esecuzione delle prestazioni professionali in argomento;
- l'oggetto del contratto è il servizio di ingegneria e architettura relativo al progetto di fattibilità tecnico economica, progetto esecutivo, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e redazione relazione geologica inerente l'Intervento urgente di consolidamento del ponte a travata multipla sul torrente Leale, SR UD 41 "di Forgaria" alla progr. km 17+300 e ponte dell'Armistizio sul torrente Arzino alla progr. km 1+200 in comune di Trasaghis e Forgaria del Friuli;
- la procedura di gara negoziata verrà espletata utilizzando il portale telematico messo a disposizione dalla Regione FVG – eAppalti FVG – accessibile dall'URL <https://eappalti.regione.fvg.it>;
- termini di presentazione: ai sensi art. 71, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., i tempi per la ricezione delle offerte vengono stabiliti nel termine minimo di dieci giorni dalla data di trasmissione della Lettera di invito;
- la forma del contratto: stipula in modalità elettronica mediante scrittura privata;
- le clausole essenziali sono quelle contenute nello schema di disciplinare di incarico;
- l'intervento in oggetto è finanziato con risorse Next Generation EU - PNRR - PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b;
- il pagamento sarà effettuato come indicato all'art. 13 dello schema di disciplinare di incarico;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi art.108 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i., secondo gli elementi e le modalità di seguito indicate:

	Punteggio
--	------------------

	massimo (punti)
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	10
OFFERTA TEMPO	10
TOTALE	100

2. di approvare la Lettera di invito ed i relativi allegati, lo schema disciplinare di incarico ed il Calcolo corrispettivi ai sensi allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
3. di dare atto dei criteri di individuazione degli Operatori Economici, come da verbale del 12.12.2023 di selezione degli operatori economici, che ai sensi art.35, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. rimane riservato fino alla scadenza dei termini per la formulazione delle offerte;
4. di dare atto che:
 - l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e non appaia, in base ad elementi specifici, anormalmente bassa;
 - la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
 - in caso di necessità, si potrà provvedere alla consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) della Legge n. 120/2020;
5. di dare atto che la procedura verrà espletata utilizzando il portale telematico messo a disposizione dalla Regione FVG – eAppalti FVG – accessibile dall'URL <https://eappalti.regione.fvg.it>;
6. di dare atto altresì che, ai sensi dell'art.225, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per garantire un'adeguata pubblicità della procedura, i documenti di gara verranno pubblicati integralmente sul sito internet dell'Ente (<http://www.udine.edrfvg.it/>), in "Amministrazione Trasparente", sezioni "Bandi di gara e contratti" e Attuazione misure PNRR e nel sito Servizio Contratti Pubblici del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
7. di dare atto che nei confronti del RUP non sussistono in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura;
8. di dare atto che la spesa complessiva base di gara di € 257.651,08 per l'appalto dei servizi in argomento (oneri previdenziali € 8.122,67 ed IVA € 46.461,67 inclusi) trova imputazione al cap. 532235/66 "PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011/66)" del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025;
9. di accertare l'importo complessivo di € 2.500.000,00 al cap. 4011/66 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - VIABILITA' - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) (cap spesa 532235/66)", di cui:
 - € 115.000,00 nell'anno 2023;
 - € 1.500.000,00 nell'anno 2024;
 - € 885.000,00 nell'anno 2025
9. di prenotare l'importo complessivo dell'opera pari a € 2.500.000,00 al cap. 532235/66 "PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011/66)" di cui:
 - € 115.000,00 nell'anno 2023;
 - € 1.500.000,00 nell'anno 2024;
 - € 885.000,00 nell'anno 2025;
9. di impegnare il contributo S.A. di € 250,00 in favore di Autorità Nazionale Anticorruzione con sede in Roma c.f./p.i. 97584460584, a carico del cap. 532235/66 "PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011/66)" del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 – anno 2023, a valere sulla prenotazione di spesa di cui al punto precedente;

Eser.	EPF	Numero Gara	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
2023	2023	9448796	532235 /66	10-5	PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011/66)	2	2	3	6	1	250,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. cod.fisc. 97584460584/ p.i. IT 97584460584

10. di dare atto che l'obbligazione ha scadenza e correlata esigibilità nell'esercizio di relativa imputazione;
11. di stabilire l'obbligo per gli Operatori Economici del rispetto dei principi trasversali quali la parità di genere (Gender Equality), la protezione e la valorizzazione dei giovani e l'inclusione lavorativa, ed i principi DNSH, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
12. di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 47 e seguenti della legge 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i.;
13. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi art. 20 della L.R 13/02/2015, n. 1.

Il Direttore del SERVIZIO VIABILITA'
F.to Marco Domenighini

N.RO DECRETO	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
2614	12/12/2023	SERVIZIO VIABILITA'	13/12/2023

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b. PNRR03_EDRUD - SEGNALAZIONE 5340 - CUP D78H22000470001 – CIG A038BF3440. INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE A TRAVATA MULTIPLA SUL TORRENTE LEALE, SR UD 41 "DI FORGARIA" ALLA PROGR. KM 17+300 E PONTE DELL'ARMISTIZIO SUL TORRENTE ARZINO ALLA PROGR. KM 1+200 IN COMUNE DI TRASAGHIS E FORGARIA DEL FRIULI. SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA. DECRETO A CONTRARRE, ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE SPESA.

Ai sensi dei controlli di cui all'art. 15 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015 si appone il visto di regolarità contabile e si autorizza la registrazione dell'atto d'impegno ed accertamento nelle scritture contabili come di seguito riportato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI
GENERALI
F.toDorino Favot

Impegna la spesa complessiva di euro 250,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno
2023	2023		532235/66	10-5	PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next	2	2	3	6	1	250,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. cod.fisc. 97584460584/ p.i. IT 97584460584	1308

					Generation EU (cap entrata 4011 / 66)								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Accerta l'entrata complessiva di euro 115.000,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Num. Accert.
2023	2023		4011/66	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - VIABILITA' - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) (cap spesa 53 2 235 / 66)	4	2	1	2	1	115.000,00	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA cod.fisc. 80014930327/ p.i. IT 00526040324	571

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
2023		532235/66	10-5	PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011 / 66)	2	2	3	6	1	cod.fisc. / p.i.	532235/966			501
2023		532235/66	10-5	PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011 / 66)	2	2	3	6	1	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. cod.fisc. 97584460584/ p.i. IT 97584460584	532235/966			502

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di entrata:

Eser.	CIG	Cap./Art.	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Num. O.G.
2023		4011/66	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - VIABILITA' - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI	4	2	1	2	1	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA cod.fisc. 80014930327/ p.i. IT 00526040324	115

			CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) (cap spesa 53 2 235 / 66)							
2023		4011/66	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - VIABILITA' - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) (cap spesa 53 2 235 / 66)	4	2	1	2	1	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA cod.fisc. 80014930327/ p.i. IT 00526040324	115
2023		4011/66	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - VIABILITA' - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) (cap spesa 53 2 235 / 66)	4	2	1	2	1	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA cod.fisc. 80014930327/ p.i. IT 00526040324	115

Cronoprogramma di spesa:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2023	532235/66	2	2	3	6	1	2023	114.750,00	31/12/2023				501
2023	532235/66	2	2	3	6	1	2024	1.500.000,00	31/12/2024				501
2023	532235/66	2	2	3	6	1	2025	885.000,00	31/12/2025				501
2023	532235/66	2	2	3	6	1	2023	250,00	31/12/2023			1308	502

Cronoprogramma di entrata:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Anno	Importo	Data Esigibilità	Data Scadenza	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Note	Num. Accert.	Num. O.G.
2023	4011/66	2023	115.000,00	31/12/2023		/				571	115
2023	4011/66	2024	1.500.000,00	31/12/2024		/					115
2023	4011/66	2025	885.000,00	31/12/2025		/					115

Riferimento pratica finanziaria: 2023/1846

É copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONELLA DELL'ANGELA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 13/12/2023 13:36:40