

Decreto nr. 59 del 11/01/2024

Proposta nr. 12 del 11/01/2024

SERVIZIO VIABILITA'

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b. PNRR03_EDRUD - SEGNALAZIONE 5340 - CUP D78H22000470001 - CIG A038BF3440. INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE A TRAVATA MULTIPLA SUL TORRENTE LEALE, SR UD 41 "DI FORGARIA" ALLA PROGR. KM 17+300 E PONTE DELL'ARMISTIZIO SUL TORRENTE ARZINO ALLA PROGR. KM 1+200 IN COMUNE DI TRASAGHIS E FORGARIA DEL FRIULI. SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA. DECRETO DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Visti:

- l'art. 30 comma 1 della L.R. n. 21/2019 di istituzione degli Enti di Decentramento Regionale (EDR) per lo svolgimento delle funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all'art. 4 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20, in particolare riguardanti l'edilizia scolastica di secondo grado;
- il comma 2 del suddetto articolo che qualifica gli EDR come enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile;
- il comma 2 dell'art. 31 della suddetta L.R. che prevede, per il funzionamento, l'applicazione, per quanto compatibili delle norme di cui al capo III della L.R. 1 novembre 2014 n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario);
- la L.R. 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento Regionale) con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di realizzare un sistema di gestione della viabilità secondo i criteri di efficienza e di efficacia e secondo principi di razionalizzazione e di coerente allocazione delle funzioni in materia, ha disciplinato il riordino delle predette funzioni e l'esercizio delle correlate attività a seguito dell'istituzione degli EDR;
- la deliberazione della Giunta regionale del 27 marzo 2020, n. 468 avente ad oggetto "L.R. 21/2019, artt. 29 e 30. Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province e per il subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine";
- la deliberazione della Giunta regionale del 25 luglio 2023, n. 1145 con la quale è stato conferito in capo alla dirigente del ruolo unico regionale, dott.ssa Ida Valent, l'incarico di Direttore generale dell'Ente di Decentramento regionale (EDR) di Udine a decorrere dal 02 agosto 2023 e fino al 01 agosto 2026;
- il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

Richiamati:

- la L.R. 8 agosto 2007 n. 21 "Norme in materia di Programmazione finanziaria e di contabilità regionale";
- il D.lgs 118/2011 e s.m.i recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

- la L.R. 13 febbraio 2015, n. 1 ad oggetto: “Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”;

Visti i decreti del Commissario Straordinario dell'EDR:

- n. 8 del 06/02/2023, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione dell'Ente di Decentramento regionale di Udine per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023/2025 e documenti collegati – Adozione”, modificato con decreto n. 11 del 10/02/2023 ed approvato con DGR n. 399 del 03/03/2023;
- n. 9 del 06/02/2023, avente ad oggetto: “Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 dell'Ente di Decentramento Regionale di Udine – Adozione”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 2125 del 29/12/2023 ad oggetto <<LR 21/2019, art. 30 e art. 31. Decreto n. 113 del 20 dicembre 2023 del Direttore Generale dell'Ente Decentramento Regionale di Udine, avente ad oggetto: “Adozione esercizio provvisorio 2024, D. Lgs. 118/2011, art. 43”. Approvazione>>;

Considerato che sulla base della suddetta deliberazione della Giunta Regionale la spesa può essere effettuata nel limite del secondo anno del Bilancio pluriennale per gli anni 2023 - 2025, adottato con decreto n. 8 del 6/02/2023 del Commissario Straordinario ed approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 399 del 3 marzo 2023;

Visto, altresì, il punto 8 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 che tratta nel dettaglio l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria;

Dato atto che, trattandosi di investimenti per opere in conto capitale, il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dei richiamati limiti di spesa;

Viste le Deliberazioni n. 841 dd. 12/06/2020 e n. 1400 dd. 17/09/2021 della Giunta regionale ad oggetto: “Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali: modifiche”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1599 del 22 ottobre 2021, con la quale è stato conferito al dott. Ing. Marco Domenighini, l'incarico di Direttore del Servizio Viabilità dell'Ente di Decentramento regionale di Udine, con decorrenza dal 01 gennaio 2022;

Visto il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Vista la Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b “Misure [--_Hlk96595645--] per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”;

Visto il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 2771 del 21 ottobre 2022 di approvazione dell'elenco di dettaglio dei nuovi interventi e successivo aggiornamento rep. n. 249 del 6 febbraio 2023;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1927 del 16 dicembre 2022 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo tra la Regione e il Dipartimento della Protezione civile, delegando alla sottoscrizione dello stesso il Direttore centrale della Protezione civile della Regione, e prevedendo tra i compiti dell'Amministrazione Attuatrice la stipula con i soggetti attuatori degli interventi di accordi per disciplinare la modalità di attuazione degli interventi e i compiti in capo alle parti;

Visto l'accordo di data 27.04.2023 sottoscritto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dall'EDR di Udine, ai sensi dell'art. 15, della Legge 241/1990, per la realizzazione del sub-investimento 2.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” dei CUP D18H22000390001 - D78H22000470001 - D18H22000400001 - D48H22000430001;

Dato atto che all'intervento in oggetto viene attribuita la relativa codifica in relazione al numero progressivo di intervento DCR 2771/22, come da Tabella 1 allegata all'accordo sottoscritto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dall'EDR di Udine;

Viste le Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori, allegata alla circolare MEF n.30/2022;

Viste le Istruzioni operative per il soggetto attuatore riferite alla linea di finanziamento M2C4 Investimento 2.1b;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 che, all'articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 1778 del 27.06.2023 con il quale è stato variato l'importo del finanziamento assegnato ai progetti CUP D78H22000470001 - D18H22000390001;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'articolo 8 ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, e art. 9 sulle modalità di attuazione del Piano;

Richiamate le disposizioni di cui agli artt. 47 e seguenti della legge 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i.;

Visto il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";

Considerato che ai sensi art. 14, comma 4, del citato D.L. 13/2023 conversione in legge 41/2023 limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8 e 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Vista, per quanto applicabile, la legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» e in particolare l'articolo 1 sulle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia durante il periodo emergenziale;

Atteso che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il Responsabile Unico di Progetto dell'intervento di che trattasi, è l'ing. Lorena ZOMERO, Titolare di Posizione "Attuazione interventi PNRR", giusto Decreto di nomina n. 1788 del 05.09.2023;

Dato atto che il presente provvedimento si pone in esecuzione del vigente Programma degli acquisti di forniture e servizi, in conformità all'art.37 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i. e dell'allegato I.5, al quale è stato attribuito il codice CUI S94150810300202315470;

Rilevato che l'intervento in oggetto è stato inserito nel Programma Triennale LL.PP. 2023-2025, con Decreto del Direttore Generale n. 84 del 10.11.2023 recante *Quarto aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2023 - 2025*;

Ravvisata l'esigenza di provvedere al servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e prestazioni geologiche degli interventi in oggetto specificati;

Preso atto che, non disponendo dei mezzi tecnici e delle professionalità necessarie all'interno del Servizio, anche in ragione del numero ridotto di personale in servizio rispetto agli adempimenti d'ufficio, e tenuto conto della complessità degli interventi da eseguire che richiedono una pluralità di competenze, si rende necessario affidare tali prestazioni a Professionista/Studio esterno specializzato nel settore;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare:

- Il Titolo I che disciplina i principi per l'aggiudicazione degli appalti e concessioni,
- l'articolo 17 ai sensi del quale le stazioni appaltanti, Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'articolo 25 e seguenti sui mezzi di comunicazione ed il ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione;
- l'art.225, comma 2, circa l'applicazione in via transitoria dell'art.58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il rapporto prot. n.2023-7447 –P EDRUD/INT del 12.12.2023 con il quale l'ing. Zomero Lorena nella qualità di RUP ha formulato proposta di affidamento ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e s.m.i.;

Considerato che i compensi per l'attività in oggetto, ai sensi dell'art. 41, comma 15, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. vengono determinati con le modalità di cui all'allegato I.13 del vigente Codice dei contratti ed al D.M. 17 giugno 2016;

Rilevato che, in relazione all'importo presunto delle opere stabilito in complessivi € 1.600.000,00, i corrispettivi da

porre a base affidamento, calcolabili con le modalità di cui all'allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e del D.M. 17 giugno 2016, vengono quantificati in totali € 203.066,74 (al netto dei contributi previdenziali/assistenziali e I.V.A.);

Dato atto che il ribasso offerto dagli Operatori Economici, coerentemente rispetto alla Legge 21 aprile 2023, n.49 recante *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*, viene limitato all'importo delle spese ed oneri accessori risultanti da calcolo corrispettivi;

Ritenuto di ricorrere a procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e s.m.i., avvalendosi della piattaforma elettronica eAppaltiFVG rinvenibile all'indirizzo <https://eappalti.regione.fvg.it>, previa consultazione di cinque operatori economici;

Considerato che, con decreto a contrarre n. 2614 del 12.12.2023, è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell' art.1, comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e s.m.i., in modalità telematica, per l'affidamento del SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVO ALL'INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE A TRAVATA MULTIPLA SUL TORRENTE LEALE, SR UD 41 "DI FORGARIA" ALLA PROGR. KM 17+300 E PONTE DELL'ARMISTIZIO SUL TORRENTE ARZINO ALLA PROGR. KM 1+200 IN COMUNE DI TRASAGHIS E FORGARIA DEL FRIULI - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b. PNRR03_EDRUD - SEGNALAZIONE 5340 - CUP D78H22000470001 - CIG A038BF3440;

Rilevato che il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi art.108 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i., secondo gli elementi e le modalità di seguito indicate:

Punteggio massimo (punti)	
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	10
OFFERTA TEMPO	10
TOTALE	100

Rilevato che i documenti di gara sono stati pubblicati ai sensi dell'art.225, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito internet dell'Ente (<http://www.udine.edrfvg.it/>), in "Amministrazione Trasparente", sezioni "Bandi di gara e contratti" e "Attuazione misure PNRR" e nel sito Servizio Contratti Pubblici del Ministero Infrastrutture e Trasporti;

Rilevato che la procedura è stata pubblicata in data 13.12.2023 ed è stata esperita telematicamente per il tramite del portale eAppaltiFVG;

Dato atto che sono stati consultati i seguenti cinque operatori economici:

N	OPERATORE ECONOMICO	C.F. e P. I.V.A. - Indirizzo
1	ALPE ENGINEERING SRL	Via San Fermo n.11 33100 – UDINE (UD) c.f./p.i. 03013960301
2	ARCHEST SRL	Via Giustinian n.31 33057 – PALMANOVA (UD) c.f./p.i. 02449990304
3	COOPROGETTI SCRL	Via Montereale n.10/c 33170 – PORDENONE (UD) c.f./p.i. 00170010938
4	CP INGEGNERIA di Barbina-Coccolo-Orlando-Venturini	Via Roma n.274 33013 – GEMONA DEL FRIULI (UD) c.f./p.i. 01948650302

5	STUDIO RUNCIO ASSOCIATI	Via Podgora n.25/c 33100 – UDINE (UD) c.f./p.i. 01880450307
---	-------------------------	---

Constatato che, nel termine delle ore 18:00 del giorno 27 dicembre 2023, è pervenuta n. 1 risposta alla RdO rfq_56679 tender_39145 per la suddetta procedura, formulata dal seguente Operate Economico:

N	OPERATORE ECONOMICO	C.F. e P. I.V.A. - Indirizzo
1	STUDIO RUNCIO ASSOCIATI	Via Podgora n.25/c 33100 – UDINE (UD) c.f./p.i. 01880450307

Considerato che, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con decreto del Direttore del Servizio Viabilità n.2718 del 28.12.2023 è stata nominato il Seggio di gara in composizione monocratica, formato dal Responsabile Unico del Progetto e la Commissione giudicatrice;

Visto il Verbale n.1 del Seggio di gara relativo alle sedute telematiche del 29.12.2023 e del 08.01.2024;

Richiamato il decreto del Direttore del Servizio Viabilità, n.25 del 08.01.2024, con il quale è stata disposta l'ammissione al prosieguo della procedura di gara in oggetto dei seguenti Operatori Economici:

N	OPERATORE ECONOMICO
1	RTP costituendo STUDIO RUNCIO ASSOCIATI (mandataria) - STUDIO NOVARIN SAS - ZOZ VANNI – ING. RUNCIO EDOARDO

Richiamati i verbali della Commissione giudicatrice n.2 del 09.01.2024 di valutazione tecnica e n.3 del 10.01.2024 di verifica delle offerte economiche;

Riscontrato che la Commissione di gara ha sommato i punteggi ottenuti dal concorrente ammesso per gli aspetti qualitativi a quelli quantitativi, determinando il seguente risultato:

Concorrente	Punteggio offerta tecnica	Punteggio offerta tempo	Punteggio offerta economica	Punteggio Totale
RTP costituendo STUDIO RUNCIO ASSOCIATI (mandataria) - STUDIO NOVARIN SAS - ZOZ VANNI – ING. RUNCIO EDOARDO	79,10	10,00	10,00	99,10

Visto il:

- ribasso formulato per l'offerta economica: 90%, limitatamente a spese ed oneri accessori, corrispondente ad un importo offerto complessivo pari a euro: **166.953,95** oltre oneri previdenziali ed I.V.A.;
- ribasso formulato all'offerta tempo: 20% corrispondente ad una riduzione di giorni pari a 19, equivalente a complessivi giorni **76** per il completamento delle prestazioni progettuali;

Considerato che essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a 3 (tre) non è applicabile il criterio per il calcolo dell'anomalia previsto all'art. 13 della lettera invito;

Rilevato che la Commissione non ha rilevato elementi per ritenere l'offerta presentata anormalmente bassa tale da richiedere giustificazioni;

Riscontrato che la Commissione giudicatrice ha formulato proposta di aggiudicazione in favore del RTP costituendo STUDIO RUNCIO ASSOCIATI (mandataria) - STUDIO NOVARIN SAS - ZOZ VANNI – ING. RUNCIO EDOARDO;

Considerato che l'offerta formulata dal RTP risultante aggiudicatario è da ritenere nel suo complesso congrua, valida ed in linea con i prezzi praticati dal mercato;

Richiamati gli elementi essenziali del contratto di seguito elencati:

- oggetto del contratto è il SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVO ALL'INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE A TRAVATA MULTIPLA SUL TORRENTE LEALE, SR UD 41 "DI FORGARIA" ALLA PROGR. KM 17+300 E PONTE DELL'ARMISTIZIO SUL TORRENTE ARZINO ALLA

PROGR. KM 1+200 IN COMUNE DI TRASAGHIS E FORGARIA DEL FRIULI - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b. PNRR03_EDRUD - SEGNALAZIONE 5340 - CUP D78H22000470001 - CIG A038BF3440;

- l'intervento in oggetto è finanziato con risorse Next Generation EU - PNRR - PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b;
- il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata elettronica mediante sottoscrizione di disciplinare di incarico, ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. sarà richiesta la cauzione definitiva nella misura del 5% dell'importo contrattuale;

Acquisito il codice CUP D78H22000470001 ed il codice CIG A038BF3440 gara n.9448796;

Viste le dichiarazioni rese dal RTP costituendo STUDIO RUNCIO ASSOCIATI (mandataria) - STUDIO NOVARIN SAS - ZOZ VANNI – ING. RUNCIO EDOARDO attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt.94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Ritenuto di dar corso alla verifica dei requisiti, in capo al concorrente aggiudicatario, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Dato atto che, ai sensi art.8, comma 1 lett. a), della Legge 120/2020 e s.m.i., è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

Ritenuto sussistano le condizioni di cui al citato art.8, comma 1 lett. a), della Legge 120/2020 e s.m.i, in ragione della probabile perdita del finanziamento comunitario conseguente ad eventuali ritardi nell'esecuzione;

Dato atto che il presente provvedimento di aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Ricordato che l'opera è impegnata per complessivi € 2.500.000,00 al capitolo 532235/66 "PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011/66)" del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, con prenotazioni O.G. n.501 e 502/2023, finanziati con risorse PNRR, capitolo d'entrata 4011/66 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - VIABILITA' - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) (cap spesa 532235/66)", parte accertamento O.G. n. 115/2023;

Ritenuto di provvedere all'impegno di spesa per complessivi € 211.831,17, oneri previdenziali 4% € 6.678,16 ed I.V.A. 22% € 38.199,06 inclusi, in relazione alle quote di partecipazione alla RTP dichiarate in sede di gara;

Dato atto che la spesa per il servizio in argomento farà carico al cap. 532235/66 "PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011/66)" del BFG 2023-2025, a valere sulla prenotazione O.G. n.501/2023;

Ricordato inoltre che ai sensi dell'art. 18 c. 3 lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto;

Precisato che in sede contrattuale si darà seguito a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Preso atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità dello stesso ai sensi del quanto disposto dall'art. 20 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015;

Dato atto che in sede progettuale sarà determinato il quadro economico dell'opera, anche in relazione agli importi risultanti dal presente affidamento;

Preso atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità dello stesso ai sensi del quanto disposto dall'art. 20 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015;

DECRETA

per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate e trasfuse,

1. di far propri i contenuti dei verbali della Commissione giudicatrice n.2 del 09.01.2024 di valutazione tecnica e n.3 del 10.01.2024 di verifica delle offerte economiche e proposta aggiudicazione;
2. di aggiudicare l'appalto del SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVO ALL'INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE A TRAVATA MULTIPLA SUL TORRENTE LEALE, SR UD 41 "DI FORGARIA" ALLA PROGR. KM 17+300 E PONTE DELL'ARMISTIZIO SUL TORRENTE ARZINO ALLA PROGR. KM 1+200 IN COMUNE DI TRASAGHIS E FORGARIA DEL FRIULI - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b. PNRR03_EDRUD - SEGNALAZIONE 5340 - CUP D78H22000470001 - CIG A038BF3440 in favore del RTP costituendo STUDIO RUNCIO ASSOCIATI (mandataria – quota 70%) con sede in via Podgora n.25/c a Udine (UD) c.f./p.i. 01880450307 - STUDIO NOVARIN SAS (quota 20%)con sede in via Manin n.10 a Udine (UD) c.f./p.i. 01947460307 – geol. ZOZ VANNI (quota 9%) con studio in via Baldo n.38 a Gemona del Friuli (UD) c.f. ZZOVNN56R04L483C p.i. 01380730307 – ING. RUNCIO EDOARDO (quota 1%) con studio in via della Bressana n.8 a Pagnacco (UD) c.f. RNCDRD98L13L483M – p.i. 03097580306, con il punteggio totale di **99,10** punti;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 211.831,17 in favore del RTP costituendo STUDIO RUNCIO ASSOCIATI (mandataria – quota 70%) con sede in via Podgora n.25/c a Udine (UD) c.f./p.i. 01880450307 - STUDIO NOVARIN SAS (quota 20%)con sede in via Manin n.10 a Udine (UD) c.f./p.i. 01947460307 – geol. ZOZ VANNI (quota 9%) con studio in via Baldo n.38 a Gemona del Friuli (UD) c.f. ZZOVNN56R04L483C p.i. 01380730307 – ING. RUNCIO EDOARDO (quota 1%) con studio in via della Bressana n.8 a Pagnacco (UD) c.f. RNCDRD98L13L483M – p.i. 03097580306, in relazione alle rispettive quote di partecipazione, sul capitolo 532235/66 "PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011/66)" del BFG 2023-2025, a valere sulla prenotazione O.G. n.501/2023, come di seguito indicato:

Eser	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./ Art. FPV	Opera	Sub Opera	Id mov.
					2	2	3	6	1					
2024	A038BF3440	532235/66	10-5	PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011 / 66)	2	2	3	6	1	STUDIO RUNCIO ASSOCIATI c.f. /p.i. 01880450307	/			1
2024	A038BF3440	532235/66	10-5	PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011 / 66)	2	2	3	6	1	STUDIO NOVARIN SAS c.f./p.i. 01947460307	/			2

2024	A038BF3440	532235/66	10-5	PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011 / 66)	2	2	3	6	1	ZOZ VANNI c.f. ZZOVNN56R0 4L483C p.i. 01380730307	/			3
2024	A038BF3440	532235/66	10-5	PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011 / 66)	2	2	3	6	1	RUNCIO EDOARDO c.f. RNCDRD98L1 3L483M - p.i. 03097580306	/			4

con il seguente Cronoprogramma di spesa:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Id mov.
2024	532235/66	2	2	3	6	1	2024	118.378,24	15/01/2024	31/12/2024		1
2024	532235/66	2	2	3	6	1	2025	29.903,58	01/01/2025	31/12/2025		1
2024	532235/66	2	2	3	6	1	2024	33.822,35	15/01/2024	31/12/2024		2
2024	532235/66	2	2	3	6	1	2025	8.543,88	01/01/2025	31/12/2025		2
2024	532235/66	2	2	3	6	1	2024	15.220,06	15/01/2024	31/12/2024		3
2024	532235/66	2	2	3	6	1	2025	3.844,75	01/01/2025	31/12/2025		3
2024	532235/66	2	2	3	6	1	2024	1.691,12	15/01/2024	31/12/2024		4
2024	532235/66	2	2	3	6	1	2025	427,19	01/01/2025	31/12/2025		4

4. di dare atto che le obbligazioni hanno scadenza e correlata esigibilità nell'esercizio di relativa imputazione;
5. di dare atto trattasi di investimenti in conto capitale, non rientra nell'ambito di applicazione dei limiti di spesa frazionato in dodicesimi;
6. di dare atto che il presente provvedimento di aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 18 c. 3 lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto;
8. di dare atto altresì che, per garantire un'adeguata pubblicità della procedura, i documenti di affidamento verranno pubblicati sul sito internet dell'Ente (<http://www.udine.edrfvg.it/>), in "Amministrazione Trasparente", sezioni "Bandi di gara e contratti" e "Attuazione misure PNRR";
9. di disporre la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'art.1, comma 2 lett. b) del del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e s.m.i.;
10. di stabilire che si provvederà alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente dei dati di cui agli artt. 23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 "Amministrazione Trasparente";
11. di dare atto che nei confronti del RUP non sussistono situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi

natura;

12. di dare atto che l'intervento in oggetto è finanziato con risorse Next Generation EU - PNRR - PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b;
13. di stabilire l'obbligo per gli Operatori Economici del rispetto dei principi trasversali quali la parità di genere (Gender Equality), la protezione e la valorizzazione dei giovani e l'inclusione lavorativa, ed i principi DNSH, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
14. di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 47 e seguenti della legge 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i.;
15. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi art. 20 della L.R 13/02/2015, n. 1.

Il Direttore del SERVIZIO VIABILITA'
F.toMarco Domenighini

N.RO DECRETO	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
59	11/01/2024	SERVIZIO VIABILITA'	15/01/2024

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b. PNRR03_EDRUD - SEGNALAZIONE 5340 - CUP D78H22000470001 - CIG A038BF3440. INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE A TRAVATA MULTIPLA SUL TORRENTE LEALE, SR UD 41 "DI FORGARIA" ALLA PROGR. KM 17+300 E PONTE DELL'ARMISTIZIO SUL TORRENTE ARZINO ALLA PROGR. KM 1+200 IN COMUNE DI TRASAGHIS E FORGARIA DEL FRIULI. SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA. DECRETO DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

Ai sensi dei controlli di cui all'art. 15 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015 si appone il visto di regolarità contabile e si autorizza la registrazione dell'atto d'impegno / di accertamento nelle scritture contabili come di seguito riportato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI
GENERALI
F.toDorino Favot

Impegna la spesa complessiva di euro 169.111,77 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno
2024	2024	A038BF3440	532235/66	10-5	PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP	2	2	3	6	1	118.378,24	RUNCIO ASSOCIATI cod.fisc. 01880450307/ p.i. IT 01880450307	380

					D78H2200047000 1) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011 / 66)												
2024	2024	A038BF3440	532235/66	10-5	PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAME NTO PONTI (CUP D78H2200047000 1) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011 / 66)	2	2	3	6	1	33.822,35	STUDIO NOVARIN SAS cod.fisc. 01947460307/ p.i. IT 01947460307	381				
2024	2024	A038BF3440	532235/66	10-5	PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAME NTO PONTI (CUP D78H2200047000 1) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011 / 66)	2	2	3	6	1	15.220,06	ZOZ VANNI cod.fisc. ZZOVNN56R04L483C/ p.i. IT 01380730307	382				
2024	2024	A038BF3440	532235/66	10-5	PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAME NTO PONTI (CUP D78H2200047000 1) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011 / 66)	2	2	3	6	1	1.691,12	RUNCIO EDOARDO cod.fisc. RNCDRD98L13L483M/ p.i. IT 03097580306	383				

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
2024	A038BF3440	532235/66	10-5	PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO	2	2	3	6	1	RUNCIO ASSOCIATI cod.fisc. 01880450307/ p.i. IT 01880450307	532235/9 66			5

				URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011 / 66)									
2024	A038BF3440	532235/66	10-5	PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011 / 66)	2	2	3	6	1	STUDIO NOVARIN SAS cod.fisc. 01947460307/ p.i. IT 01947460307	532235/966		6
2024	A038BF3440	532235/66	10-5	PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011 / 66)	2	2	3	6	1	ZOZ VANNI cod.fisc. ZZOVNN56R04L48 3C/ p.i. IT 01380730307	532235/966		7
2024	A038BF3440	532235/66	10-5	PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011 / 66)	2	2	3	6	1	RUNCIO EDOARDO cod.fisc. RNCDRD98L13L48 3M/ p.i. IT 03097580306	532235/966		8

Cronoprogramma di spesa:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario						Anno	Importo	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2024	532235/66	2	2	3	6	1	2024	118.378,24	31/12/2024			380	5	
2024	532235/66	2	2	3	6	1	2025	29.903,58	31/12/2025				5	
2024	532235/66	2	2	3	6	1	2024	33.822,35	31/12/2024		MIUR	381	6	
2024	532235/66	2	2	3	6	1	2025	8.543,88	31/12/2025				6	
2024	532235/66	2	2	3	6	1	2024	15.220,06	31/12/2024		MIUR	382	7	

	6											
2024	532235/6 6	2	2	3	6	1	2025	3.844,75	31/12/2025			7
2024	532235/6 6	2	2	3	6	1	2024	1.691,12	31/12/2024	MIUR	383	8
2024	532235/6 6	2	2	3	6	1	2025	427,19	31/12/2025			8

Riferimento pratica finanziaria: 2024/53

É copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONELLA DELL'ANGELA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 16/01/2024 12:35:41