

Decreto nr. 231 del 02/02/2024

Proposta nr. 58 del 02/02/2024

SERVIZIO VIABILITA'

OGGETTO: PNRR03_EDRUD - SEGNALAZIONE 5340 - CUP D78H22000470001 - CIG B0221A053A. INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE A TRAVATA MULTIPLA SUL TORRENTE LEALE, SR UD 41 "DI FORGARIA" ALLA PROGR. KM 17+300 E PONTE DELL'ARMISTIZIO SUL TORRENTE ARZINO ALLA PROGR. KM 1+200 IN COMUNE DI TRASAGHIS E FORGARIA DEL FRIULI. ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E SULLE STRUTTURE IN ELEVAZIONE. DECRETO A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Visti:

- l'art. 30 comma 1 della L.R. n. 21/2019 di istituzione degli Enti di Decentramento Regionale (EDR) per lo svolgimento delle funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all'art. 4 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20, in particolare riguardanti l'edilizia scolastica di secondo grado;
- il comma 2 del suddetto articolo che qualifica gli EDR come enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile;
- il comma 2 dell'art. 31 della suddetta L.R. che prevede, per il funzionamento, l'applicazione, per quanto compatibili delle norme di cui al capo III della L.R. 1 novembre 2014 n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario);
- la L.R. 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento Regionale) con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di realizzare un sistema di gestione della viabilità secondo i criteri di efficienza e di efficacia e secondo principi di razionalizzazione e di coerente allocazione delle funzioni in materia, ha disciplinato il riordino delle predette funzioni e l'esercizio delle correlate attività a seguito dell'istituzione degli EDR;
- la deliberazione della Giunta regionale del 27 marzo 2020, n. 468 avente ad oggetto "L.R. 21/2019, artt. 29 e 30. Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province e per il subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine";
- la deliberazione della Giunta regionale del 25 luglio 2023, n. 1145 con la quale è stato conferito in capo alla dirigente del ruolo unico regionale, dott.ssa Ida Valent, l'incarico di Direttore generale dell'Ente di Decentramento regionale (EDR) di Udine a decorrere dal 02 agosto 2023 e fino al 01 agosto 2026;
- il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

Richiamati:

- la L.R. 8 agosto 2007 n. 21 "Norme in materia di Programmazione finanziaria e di contabilità regionale";
- il D.lgs 118/2011 e s.m.i recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la L.R. 13 febbraio 2015, n. 1 ad oggetto: "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";

[--_Hlk156548329--]Visti i seguenti decreti del Direttore Generale dell'EDR:

- n. 111 del 15/12/2023, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione dell’Ente di Decentramento regionale di Udine per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024/2026 e documenti collegati – Adozione”, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 12/01/2024;
- n. 5 del 18/01/2024, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 dell’Ente di Decentramento Regionale di Udine”;

Viste le Deliberazioni n. 841 dd. 12/06/2020 e n. 1400 dd. 17/09/2021 della Giunta regionale ad oggetto: “Articolazione organizzativa generale dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali: modifiche”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1599 del 22 ottobre 2021, con la quale è stato conferito al dott. Ing. Marco Domenighini, l’incarico di Direttore del Servizio Viabilità dell’Ente di Decentramento regionale di Udine, con decorrenza dal 01 gennaio 2022;

Visto il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Vista la Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b “Misure [--_Hlk96595645--]per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”;

Visto il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 2771 del 21 ottobre 2022 di approvazione dell’elenco di dettaglio dei nuovi interventi e successivo aggiornamento rep. n. 249 del 6 febbraio 2023;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1927 del 16 dicembre 2022 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo tra la Regione e il Dipartimento della Protezione civile, delegando alla sottoscrizione dello stesso il Direttore centrale della Protezione civile della Regione, e prevedendo tra i compiti dell’Amministrazione Attuatrice la stipula con i soggetti attuatori degli interventi di accordi per disciplinare la modalità di attuazione degli interventi e i compiti in capo alle parti;

Visto l’accordo di data 27.04.2023 sottoscritto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dall’EDR di Udine, ai sensi dell’art. 15, della Legge 241/1990, per la realizzazione del sub-investimento 2.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” dei CUP D18H22000390001 - D78H22000470001 - D18H22000400001 - D48H22000430001;

Dato atto che all’intervento in oggetto viene attribuita la relativa codifica in relazione al numero progressivo di intervento DCR 2771/22, come da Tabella 1 allegata all’accordo sottoscritto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dall’EDR di Udine;

Viste le Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori, allegata alla circolare MEF n.30/2022;

Viste le Istruzioni operative per il soggetto attuatore riferite alla linea di finanziamento M2C4 Investimento 2.1b;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 che, all’articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 1778 del 27.06.2023 con il quale è stato variato l’importo del finanziamento assegnato ai progetti CUP D78H22000470001 - D18H22000390001;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l’articolo 8 ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, e art. 9 sulle modalità di attuazione del Piano;

Richiamate le disposizioni di cui agli artt. 47 e seguenti della legge 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i.;

Visto il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

Considerato che ai sensi art. 14, comma 4, del citato D.L. 13/2023 conversione in legge 41/2023 limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8 e 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 3, del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Vista, per quanto applicabile, la legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» e in particolare l’articolo 1 sulle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia durante il periodo emergenziale;

Atteso che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il Responsabile Unico di Progetto dell’intervento di che trattasi, è l’ing. Lorena ZOMERO, Titolare di Posizione “Attuazione interventi PNRR”, giusto Decreto di nomina n. 1788 del 07.09.2023;

Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra nell’ambito degli obblighi di pubblicazione di cui all’art.37 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i. e dell’allegato I.5;

Rilevato che l’intervento in oggetto è stato inserito nel Programma Triennale LL.PP. 2023-2025, con Decreto del Direttore Generale n. 84 del 10.11.2023 recante *Quarto aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2023 - 2025*;

Ravvisata l’esigenza di provvedere all’esecuzione di indagini geognostiche e sulle strutture in elevazione, funzionali all’attività di progettazione degli interventi in oggetto;

Preso atto che, non disponendo dei mezzi tecnici e delle professionalità necessarie all’interno del Servizio, anche in ragione del numero ridotto di personale in servizio rispetto agli adempimenti d’ufficio, e tenuto conto della complessità degli interventi da eseguire che richiedono una pluralità di competenze, si rende necessario affidare tali prestazioni a Impresa esterna specializzata nel settore;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare:

- Il Titolo I che disciplina i principi per l’aggiudicazione degli appalti e concessioni,
- l’articolo 17 ai sensi del quale le stazioni appaltanti, Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’articolo 25 e seguenti sui mezzi di comunicazione ed il ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione;
- l’art.28 circa la trasparenza dei contratti pubblici;

Visto il Rapporto 2024- 535 –P EDRUD/INT del 26.01.2024 con il quale l’ing. Zomero Lorena nella qualità di RUP ha formulato proposta di affidamento ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e s.m.i. ed ha fornito la seguente documentazione di perizia:

- Lettera di invito;
- Foglio condizioni;
- Stima delle prestazioni;

Considerato che il valore dell’appalto, di cui all’art.14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., viene determinato in complessivi € 47.418,00, di cui € 1.350,00 costi sicurezza, oltre I.V.A. di legge;

Visto l’art. 58 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. recante *Suddivisione in lotti*;

Dato atto che l’affidamento non è stato ulteriormente suddiviso in lotti, né rappresenta un’aggregazione artificiosa, in quanto la funzionalità del servizio è data dall’esecuzione delle indagini nel suo complesso;

Considerato che, in ragione della localizzazione delle opere ed al modesto importo dei servizi è da ritenersi non sussista interesse transfrontaliero certo di cui all’art. 48, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;

Ritenuto di ricorrere ad affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e s.m.i., avvalendosi della piattaforma elettronica eAppaltiFVG rinvenibile all’indirizzo <https://eappalti.regione.fvg.it>;

Considerato che in relazione all’importo del servizio, è stata individuata Impresa specializzata nel settore, in possesso di pregresse esperienze, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all’art.49 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i.;

Vista la documentazione di affidamento di cui a RdO rfq_59591 tender_41213 in particolare gli elaborati di perizia sopra dettagliati;

Ritenuto di affidare il servizio con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., ancorché riferito a negoziazione con un unico Operatore Economico;

Dato atto che in data 26.01.2024 è stata inoltrata RdO rfq_59591 tender_41213 sul portale eAppaltiFVG a IN SITU SRL con sede in via C. Errera n.14 a Trieste (UD) c.f./p.i. 01133420321, al fine di ottenere offerta, con aggiudicazione al maggior ribasso;

Rilevato che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, stabilito nel giorno 31.01.2024 ore 18:00, è pervenuta offerta formulata da IN SITU SRL con sede in via C. Errera n.14 a Trieste (UD) c.f./p.i. 01133420321;

Accertata la regolarità della documentazione amministrativa prevenuta;

Vista l'offerta economica presentata da IN SITU SRL con sede in via C. Errera n.14 a Trieste (UD), pari al ribasso del 2,39%, equivalente all'importo complessivo di affidamento pari ad € 44.966,97 oltre costi sicurezza € 1.350,00 ed I.V.A. 22%;

Considerata l'offerta formulata da IN SITU SRL con sede in via C. Errera n.14 a Trieste (UD), congrua, valida ed in linea con i prezzi praticati dal mercato;

Visto il verbale rfq_59591 del 02.02.2024 relativo alle operazioni di apertura dell'offerta;

Richiamati gli elementi essenziali del contratto di seguito elencati:

- oggetto del contratto è ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E SULLE STRUTTURE IN ELEVAZIONE nell'ambito dell'INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE A TRAVATA MULTIPLA SUL TORRENTE LEALE, SR UD 41 "DI FORGARIA" ALLA PROGR. KM 17+300 E PONTE DELL'ARMISTIZIO SUL TORRENTE ARZINO ALLA PROGR. KM 1+200 IN COMUNE DI TRASAGHIS E FORGARIA DEL FRIULI. PNRR03_EDRUD - SEGNALAZIONE 5340 - CUP D78H22000470001 - CIG B0221A053A;
- l'intervento in oggetto è finanziato con risorse Next Generation EU - PNRR - PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b;
- il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata elettronica, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. non sarà richiesta la cauzione definitiva in ragione della comprovata solidità dell'Operatore Economico e dell'esiguità dell'importo di affidamento;

Acquisito il codice CUP D78H22000470001 ed il codice CIG B0221A053A appalto n.30553;

Viste le dichiarazioni rese da IN SITU SRL con sede in via C. Errera n.14 a Trieste (UD) attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt.94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Vista la certificazione di regolarità contributiva emessa da INPS in data 16.10.2023 al prot.n. 38053522 con scadenza 13.02.2024;

Ritenuto di dar corso alla verifica dei requisiti, in capo al concorrente aggiudicatario, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Dato atto che, ai sensi art.8, comma 1 lett. a), della Legge 120/2020 e s.m.i., è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

Ritenuto sussistano le condizioni di cui al citato art.8, comma 1 lett. a), della Legge 120/2020 e s.m.i. in ragione della probabile perdita del finanziamento comunitario conseguente ad eventuali ritardi nell'esecuzione;

Dato atto che il presente provvedimento di aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Ricordato che l'opera è impegnata per complessivi € 2.500.000,00 al capitolo 532235/66 "PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011/66)" del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, con prenotazioni O.G. n.501 e 502/2023, finanziati con risorse PNRR, capitolo d'entrata 4011/66 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - VIABILITA' - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - SR_UD_41

(Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) (cap spesa 532235/66)", parte accertamento O.G. n. 115/2023;

Vista la delibera ANAC n.610 del 19 dicembre 2023, in materia di contributi a favore dell'Autorità;

Preso atto che ai fini dell'appalto n. 30553 – CIG B0221A053A il contributo obbligatorio da versare all'ANAC dalle S.A. è pari ad € 35,00 e per Operatori Economici è esente;

Ritenuto di impegnare l'importo di € 35,00 in favore di ANAC, con imputazione al cap. 532235/66 del BFG 2024/2026 – anno 2024;

Ritenuto altresì di provvedere all'impegno di spesa per complessivi € 56.506,70, costi sicurezza € 1.350,00 ed I.V.A. 22% € 10.189,73 inclusi;

Dato atto che la spesa per il servizio in argomento farà carico al cap. 532235/66 "PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011/66)" del BFG 2024-2026, a valere sulla prenotazione O.G. n.501/2023;

Ricordato inoltre che ai sensi dell'art. 18 c. 3 lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto;

Precisato che in sede contrattuale si darà seguito a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Preso atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità dello stesso ai sensi dei quanto disposto dall'art. 20 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015;

Dato atto che in sede progettuale sarà determinato il quadro economico dell'opera, anche in relazione agli importi risultanti dal presente affidamento;

Preso atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità dello stesso ai sensi dei quanto disposto dall'art. 20 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015;

DECRETA

per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate e trasfuse,

1. di approvare il procedimento, la documentazione di perizia in premessa individuata, il verbale rfq_59591 del 02.02.2024 e la documentazione di gara di cui a RdO rfq_59591 tender_41213;
2. di aggiudicare l'ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E SULLE STRUTTURE IN ELEVAZIONE nell'ambito dell'INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE A TRAVATA MULTIPLA SUL TORRENTE LEALE, SR UD 41 "DI FORGARIA" ALLA PROGR. KM 17+300 E PONTE DELL'ARMISTIZIO SUL TORRENTE ARZINO ALLA PROGR. KM 1+200 IN COMUNE DI TRASAGHIS E FORGARIA DEL FRIULI. PNRR03_EDRUD - SEGNALAZIONE 5340 - CUP D78H22000470001 - CIG B0221A053A, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e s.m.i., che contemperano i criteri di efficienza, snellezza ed economicità cui sono improntate le procedure di affidamento di prestazione a terzi;
3. di affidare tale servizio a IN SITU SRL con sede in via C. Errera n.14 a Trieste (UD) c.f./p.i. 01133420321, per l'importo complessivo di € 44.966,97 + costi sicurezza € 1.350,00 + I.V.A. al 22% pari a € 10.189,73 e quindi totali € 56.506,70 e alle condizioni di cui a RdO rfq_59591 tender_41213 rinvenibile sul portale eAppaltiFVG;
4. di impegnare la spesa complessiva di € 56.506,70 in favore di IN SITU SRL con sede in via C. Errera n.14 a Trieste (UD) c.f./p.i. 01133420321 ed € 35,00 in favore di Autorità Nazionale Anticorruzione con sede in Roma c.f./p.i. 97584460584, sul capitolo 532235/66 "PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011/66)" del BFG 2024-2026, esercizio 2024 a valere sulla prenotazione O.G. n.501/2023, come di seguito indicato:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Ar	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti	Importo (eu)	Soggetto
-------	-----	-----	---------	----	----------------------	-----------------	--------------	----------

		t.		Finanziario								
2024	2024	B0221A053A	532235 /66	10-5	PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011/66)	2	2	3	6	1	56.506,70	IN SITU SRL cod.fisc. 01133420321 / p.i. IT 01133420321
2024	2024	B0221A053A	532235 /66	10-5	PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011/66)	2	2	3	6	1	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. cod.fisc. 97584460584/ p.i. IT 97584460584

5. di dare atto che l'obbligazione ha scadenza e correlata esigibilità nell'esercizio di relativa imputazione;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 18 c. 3 lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto;
7. di dare atto altresì che la trasparenza del contratto sarà garantita con le modalità di cui all'art.28 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e mediante pubblicati sul sito internet dell'Ente (<http://www.udine.edrfvg.it/>), sezione "Attuazione misure PNRR";
8. di stabilire che si provvederà alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente dei dati di cui agli artt. 23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 "Amministrazione Trasparente";
9. di dare atto che nei confronti del RUP non sussistono in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura;
8. di dare atto che l'intervento in oggetto è finanziato con risorse Next Generation EU - PNRR - PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b;
9. di stabilire l'obbligo per gli Operatori Economici del rispetto dei principi trasversali quali la parità di genere (Gender Equality), la protezione e la valorizzazione dei giovani e l'inclusione lavorativa, e per quanto applicabili i principi DNSH, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
10. di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 47 e seguenti della legge 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i.;
11. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi art. 20 della L.R 13/02/2015, n. 1.

Il Direttore del SERVIZIO VIABILITA'

F.toIng. Marco Domenighini

N.RO DECRETO	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
231	02/02/2024	SERVIZIO VIABILITA'	05/02/2024

OGGETTO: PNRR03_EDRUD - SEGNALAZIONE 5340 - CUP D78H22000470001 - CIG B0221A053A. INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE A TRAVATA MULTIPLA SUL TORRENTE LEALE, SR UD 41 "DI FORGARIA" ALLA PROGR. KM 17+300 E PONTE DELL'ARMISTIZIO SUL TORRENTE ARZINO ALLA PROGR. KM 1+200 IN COMUNE DI TRASAGHIS E FORGARIA DEL FRIULI. ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E SULLE STRUTTURE IN ELEVAZIONE. DECRETO A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.

Ai sensi dei controlli di cui all'art. 15 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015 si appone il visto di regolarità contabile e si autorizza la registrazione dell'atto d'impegno / di accertamento nelle scritture contabili come di seguito riportato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI
GENERALI
F.toDorino Favot

Impegna la spesa complessiva di euro 56.541,70 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno
2024	2024	B0221A053A	532235/66	10-5	PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI	2	2	3	6	1	56.506,70	IN SITU S.R.L. cod.fisc. 01133420321/ p.i. IT 01133420321	399

					CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H2200047000 1) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011 / 66)													
2024	2024		532235/66	10-5	PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H2200047000 1) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011 / 66)	2	2	3	6	1	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. cod.fisc. 97584460584/ p.i. IT 97584460584	400					

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
					2	2	3	6	1					
2024	B0221A053A	532235/66	10-5	PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011 / 66)	2	2	3	6	1	IN SITU S.R.L. cod.fisc. 01133420321/ p.i. IT 01133420321	532235/966			19
2024		532235/66	10-5	PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011 / 66)	2	2	3	6	1	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. cod.fisc. 97584460584/ p.i. IT 97584460584	532235/966			20

Cronoprogramma di spesa:

Eser.	Cap./Art.	Piano dei Conti	Anno	Importo	Data	Data	Note	Num.	Num.
-------	-----------	-----------------	------	---------	------	------	------	------	------

Capi.		Finanziario							Esigibilità	Scadenza		Impegno	O.G.
2024	532235/6 6	2	2	3	6	1	2024	56.506,70	31/12/2024			399	19
2024	532235/6 6	2	2	3	6	1	2024	35,00	31/12/2024			400	20

Riferimento pratica finanziaria: 2024/154

É copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LARA PIVIDORI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 06/02/2024 09:08:56