



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



Ente di decentramento  
regionale di  
**UDINE**

Palazzo Belgrado Piazza Patriarcato, 3  
33100 Udine  
tel. + 39 0432 279 610  
pec: [edr.udine@certregione.fvg.it](mailto:edr.udine@certregione.fvg.it)  
c.f. 94150810300 - p.iva 03002520306

## **Decreto nr. 1665 del 15/11/2022**

Proposta nr. 701 del 15/11/2022

### **SERVIZIO TECNICO**

OGGETTO: OPERA 0091. CUP C63F20000010001. CIG 94916759FD. GARA N. 8799112 I.S.I.S. "R. D'ARONCO" di Gemona del Friuli (UD). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PREVIA INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE ENTRATA E SPESA BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2022-2024, SCELTA SISTEMA DI CONTRATTAZIONE E IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC per i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico mediante interventi di manutenzione straordinaria.

### **IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

#### **Visti:**

- l'art. 30 comma 1 della L.R. n. 21/2019 di istituzione degli Enti di Decentramento Regionale (EDR) per lo svolgimento delle funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Suppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), in particolare, quelle riguardanti l'edilizia scolastica secondaria di secondo grado;
- il comma 2 del suddetto articolo che qualifica gli EDR come enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile;
- il comma 2 dell'art. 31 della suddetta L.R. che prevede, per il funzionamento, l'applicazione, per quanto compatibili delle norme di cui al capo III della legge regionale 1 novembre 2014 n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario);
- la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 468 avente ad oggetto „L.R. 21/2019, artt. 29 e 30. *Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province e per il subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine*“;
- il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
- la Legge Regionale 13 febbraio 2015, n. 1 ad oggetto: “Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”;

**Visto** il D.lgs 118/2011 e s.m.i recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

**Vista** la nota della Direzione Centrale Autonomie Locali prot. n. 15238/P del 22/04/2020;

**Vista** la Deliberazione n. 841 del 12 giugno 2020 della Giunta regionale ad oggetto: *“Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali: modifiche”*;

**Vista** la Delibera della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 1102 del 17 luglio 2020, con la quale è stato conferito alla dirigente del ruolo unico regionale, arch. Chiara Bertolini, l'incarico di Direttore del Servizio tecnico dell'Ente di decentramento regionale di Udine, a decorrere dal 02 agosto 2020 e fino al 01 agosto 2023;

**Visti** i seguenti decreti del Commissario straordinario dell'EDR:

- n. 13 del 14/02/2022, avente ad oggetto: *“Bilancio di previsione dell'Ente di Decentramento regionale di Udine per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 e documenti collegati – Adozione”*, approvato con D.G.R. n. 336 del 11/03/2022;

- n. 14 del 14/02/2022, avente ad oggetto: *“Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 dell'Ente di Decentramento Regionale di Udine – Adozione”*;

**Premesso** che:

- con Decreto del Ministero dell'Istruzione (di seguito abbreviato MIUR) 01/10/2020 n. 129 *“Riparto delle risorse e modalità di selezione degli interventi di competenza di Province, Città metropolitane ed Enti di decentramento regionale”* e, in particolare, l'Allegato A sono stati destinati € 7.405.667,74 all'Ente di Decentramento Regionale di Udine;

- con decreto n. 13 del 08/01/2021 il MIUR ha approvato il finanziamento per l'intervento di manutenzione straordinaria riferito a edifici destinati a edilizia scolastica superiore ubicati in zona sismica 1 per complessivi € 7.405.667,74 a favore dell'Ente di Decentramento Regionale di Udine, dettagliati nell'allegato A del medesimo decreto tra i quali l'opera 0091 CUP C63F20000010001 intervento di messa in sicurezza statica e miglioramento sismico dell'I.S.I.S. RAIMONDO D'ARONCO DI GEMONA DEL FRIULI di importo pari a € 6.995.000,00;

**Vista** la nota MIUR n. 12925 del 08/03/2022, relativa al sopra richiamato Decreto MIUR n.13 del 08.01.2021, che comunica l'inclusione, quale quota di cofinanziamento nazionale, degli interventi in oggetto nel Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e stabilisce le seguenti stringenti tempistiche: 1) aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 31/12/2022; 2) inizio dei lavori entro e non oltre il 31/03/2023; 3) conclusione degli interventi e rendicontazione entro il 31/03/2026;

**Rilevata** dalla nota prot. 2793 pervenuta in data 09/03/2022 la precisazione che tutti i documenti di riferimento sia amministrativi sia tecnici di cui al citato finanziamento PNRR devono riportare la seguente dicitura **“Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”** e che tutti gli interventi dovranno obbligatoriamente rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”* ed in particolare l'articolo 17;

**Visto** il Decreto MIUR n. 116 del 18/05/2022 *“Decreto di rimodulazione dei piani degli interventi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13, per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*;

**Visto** il DPCM 28 luglio 2022 – *“Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili”*, relativo a opere finanziate da PNRR;

**Visti:**

- il Decreto n. 501 del 02/07/2021, con cui il Direttore del Servizio Tecnico dell'E.D.R. di Udine Arch. Chiara Bertolini nominava l'arch. Adriano Malisan, dipendente dell'E.D.R. di Udine quale Responsabile Unico del Procedimento e costituiva, ai sensi dell'Art. n. 5 comma 2 del D.P.Reg n. 59 del 01/04/2019, il relativo gruppo di lavoro;
- il decreto n. 1205 del 09/12/2021 con il quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di cui trattati dell'importo di complessivi € 6.995.000,00 di cui € 4.452.393,41 per lavori e € 2.542.606,59 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- il decreto n. 1154 del 18/08/2022 con il quale è stato compiutamente registrato il finanziamento nel Bilancio finanziario gestionale 2022-2024;
- il decreto del Commissario straordinario n. 83 del 13/10/2022 con il quale è stata approvata la 17^ variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 ed è stato tra l'altro assegnato nell'annualità 2023 il finanziamento pari a € 699.500,00 previsto dal DPCM 28/07/2022 art. 7;

**Ricordato** che con decreto n. 460 del 05/05/2022 è stato disposto di affidare allo studio D'Orlando Engineering S.r.l. di Udine - il servizio di verifica del progetto definitivo-esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.per l'importo di € 50.759,55 (cassa e I.V.A. comprese);

**Visto** il Progetto definitivo-esecutivo relativo ai "Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico mediante interventi di manutenzione straordinaria - I.S.I.S "R. D'Aronco", Via Battiferro, 7 - 33013 Gemona del Friuli (UD) – CUP C63F20000010001 a firma dell'ing. Giovanni Nigris per le strutture (decreto affidamento n. 253 del 18/03/2022), dell'ing. Andrea Muraro per gli impianti e le opere edili (decreto affidamento n. 386 del 22/04/2022), dall'arch. Giulio Moras di Martignacco (UD) per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (decreto affidamento n. 533 del 13/05/2022), pervenuto con nota prot. 18845 del 14/11/2022;

**Visto** il "Rapporto conclusivo di verifica del progetto definitivo-esecutivo" datato 11/11/2022, acquisito al protocollo il 14/11/2022 con n. 18821, sottoscritto digitalmente dall'ing. Gianpaolo Guaran dello studio D'Orlando Engineering S.r.l. di Udine, incaricato della verifica progetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., conclusosi con esito positivo;

**Visto** l'atto di validazione datato 14/11/2022 del Responsabile unico del procedimento arch. Adriano Malisan del progetto definitivo-esecutivo, nel quale si riportano gli esiti favorevoli formalizzati nel "Rapporto conclusivo di verifica del progetto definitivo-esecutivo" a cura dello studio D'Orlando Engineering S.r.l. di Udine, e con cui si valuta che il Progetto definitivo-esecutivo in oggetto è stato efficacemente e positivamente verificato;

**Viste** altresì:

- La verifica con esito positivo del progetto esecutivo delle strutture da parte dell'Organismo Tecnico Regionale costituito ai sensi dell'art.3, co. 4 della L.R.16/09, pervenuto con Prot. n.13377 del 16/08/2022,
- L' autorizzazione paesaggistica pervenuta con Prot. n. 18847 del 14/11/2022;

**Preso** atto che il progetto definitivo-esecutivo, a verifica ultimata, si compone dei seguenti elaborati:

## GENERALI

EE 00	Elenco Elaborati
RG 01	Relazione Generale
C 01	Computo Metrico
C 02	Quadro Economico
C 03	Elenco Prezzi
C 04	Analisi Prezzi

C 05	Cronoprogramma
C 06	Incidenza della Manodopera
CSA 01	Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Prima
CSA 02	Schema di Contratto
RP 01	Relazione paesaggistica ed integrazioni
TP 01	Paesaggistica – Planimetria Generale
TP 02	Paesaggistica – Prospetti Principali Corpo A
TP 04	Paesaggistica – Pianta Copertura Corpo A e C
EG 01	Elaborato grafico integrazione autorizzazione paesaggistica semplificata n. 22/301

## STRUTTURE

### ELABORATI REDAZIONALI

R 00	Elenco Elaborati strutturali
R 01	Relazione di calcolo e allegati
R 02	Relazione Specialistica
R 03	Piano di Manutenzione delle Strutture
R 04	C.S.A. – Parte Seconda delle Strutture

### ELABORATI GRAFICI

ARC 01	Planimetria Generale
ARC 02	Pianta comparativa piano interrato
ARC 03	Pianta comparativa piano terra
ARC 04	Pianta comparativa primo piano
ARC 05	Pianta comparativa secondo piano
SdF 01	Inquadramento planimetrico
SdF 02	Pianta Fondazioni
SdF 03	Elevazioni Fondazioni
SdF 04	SdF 05 Solaio Piano Primo
SdF 06	Solaio Piano Secondo
SdF 07	Solaio Copertura Aule Q=1044
SdF 08	Solaio Copertura Q=1660
SdF 09	Sezioni
SdF 10	Scale Interne E Nucleo Ascensore
SdF 11	Scale Esterne
SdP 01	Carpenteria Fondazioni
SdP 02	Carpenteria Piano Terra
SdP 03	Carpenteria Piano Primo
SdP 04	Carpenteria Piano Secondo
Sdp 05	Allineamenti A e B
SdP 06	Allineamenti C e D
SdP 07bis	Allineamenti E e F
SdP 08	Allineamenti 1 e 2
SdP 09bis	Allineamenti 3, 4 e 5
SdP 10	Allineamento 6
SdP 11	Carpenteria Scale Interne e Nucleo Ascensore
SdP 12	Dettagli Nucleo Ascensore
SdP 12a	Nucleo Ascensore
SdP 13bis	Armatura Scannafossi e Fondazione Pensilina d'ingresso
SdP 14bis	Armatura Fondazioni e Pareti Scale

SdP 15	Armatura Centrale Termica
SdP 16	Armatura Fondazioni e Pilastrini Corpo B
SdP 17	Armatura Pilastrino Tipo Piano Interrato
SdP 18bis	Capitelli Pareti Piano Interrato
SdP 19bis	Pianta Isolatori
SdP 20	Armatura Travi Corpo B
SdP 21	Armatura Scale Esterne
SdP 22	Armatura Passerella Lato Sud
SdP 24	Vista Assieme Copertura
SdP 25	Travi Reticolari Assi B-B ed E-E
SdP 26	Travi Reticolari Assi 2.1-3-3.1-4-4.1
SdP 28bis	Pianta e Particolari Giunti - P. T.
SdP 29bis	Pianta e Particolari Giunti - P. 1 e P. 2
SdP 30	Rinforzo Tamponature Esterne - Prospetti
SdP 31	Rinforzo Tamponature Esterne – Pianta

#### IMPIANTI - OPERE EDILI

##### ELABORATI REDAZIONALI

I_EE_100	Elenco Elaborati
I_RT_101	Relazione Tecnica Generale
I_CA_102	Capitolato speciale d'appalto – specifiche tecniche opere efficientamento energetico, impianti elettrici e meccanici
I_RTS-IMP_105	Relazione Specialistica Impianti Elettrici e Meccanici
I_RTS-EFF_106	Relazione specialistica efficientamento energetico e calcoli ex Legge 10/91
I_RT-CAM_107	Relazione CAM
I_PM_109	Piano di Manutenzione
I_DE_110	Diagnosi Energetica

##### ELABORATI GRAFICI

SDF-PG_201	Planimetria generale di inquadramento e stato di fatto sottoservizi
SDF-CV_202	Stato di fatto Prospetti Est-Ovest
SDF-CV_203	Stato di fatto Prospetti Nord-Sud
SDF-CV_204	Stato di fatto Piano Terra
SDF-CV_205	Stato di fatto Piano Primo
SDF-CV_206	Stato di fatto Piano Secondo
SDF-CV_207	Stato di Fatto Piano Copertura
SDF-CV_208	Stato di Fatto Sezioni
SDF-CV_209	Stato di Fatto Abaco Serramenti
SDF-IE_220	Stato di Fatto Impianti Elettrici e Speciali piano interrato
SDF-IE_221	Stato di Fatto Impianti Elettrici e Speciali piano terra, primo e secondo
SDF-IE_222	Allegato alla tav. "SDF-IE_220/221": consistenza distribuzione impiantistica e condutture
SDF-IE_225	Schema Unifilare distribuzione elettrica Stato di Fatto
SDF-IM_230	Stato di Fatto Impianto di Climatizzazione e Distribuzione aeraulica Piano Interrato
SDF-IM_231	Stato di Fatto Impianto di Climatizzazione e Distribuzione aeraulica Piano Terra
SDF-IM_232	Stato di Fatto Impianto di Climatizzazione e Distribuzione aeraulica Piano Primo
SDF-IM_233	Stato di Fatto Impianto di Climatizzazione e Distribuzione aeraulica Piano Secondo
SDF-IM_234	Stato di Fatto Impianto Idrico Sanitario e Scarico Piano Interrato
SDF-IM_235	Stato di Fatto Idrico Antincendio Piano Interrato
SDF-IM_236	Stato di Fatto Idrico Antincendio Piano Terra

SDF-IM_237	Stato di Fatto Idrico Antincendio Piano Primo
SDF-IM_238	Stato di Fatto Idrico Antincendio Piano Secondo
SDF-VF_240	Tavola delle compartimentazioni del progetto approvato con parere positivo dai vigili del fuoco
SDP-CV_301	Stato di Progetto Planimetria generale interventi elettrici e sottoservizi
SDP-CV_302	Stato di Progetto Isolamento involucro esterno – Prospetti est-ovest
SDP-CV_303	Stato di Progetto Isolamento involucro esterno – Prospetti nord-sud
SDP-CV_304	Stato di Progetto Isolamento involucro esterno – Pianta Piano Terra
SDP-CV_305	Stato di Progetto Isolamento involucro esterno – Pianta Piano Primo
SDP-CV_306	Stato di Progetto Isolamento involucro esterno – Pianta Piano Secondo
SDP-CV_307	Stato di Progetto Isolamento involucro esterno – Pianta Piano Copertura
SDP-CV_308	Stato di Progetto Isolamento involucro esterno – Sezioni e particolari
SDP-CV_309	Stato di Progetto Abaco Serramenti
SDP-VF_320	Stato di Progetto demolizioni e Compartimentazione REI Piano Interrato
SDP-IE_401	Stato di Progetto Impianti elettrici e speciali Piano Interrato
SDP-IE_402	Stato di Progetto Impianti elettrici e speciali Piano Terra, Primo e Secondo
SDP-IE_403	Stato di Progetto Schema a blocchi distribuzione elettrica
SDP-IE_404	Stato di Progetto Schema Quadro Generale
SDP-IE_405	Stato di Progetto Schema Quadro UTA
SDP-IE_406	Stato di Progetto Schema Quadro Piano Interrato
SDP-IM_501	Stato di Progetto Impianto Climatizzazione e distribuzione aeraulica Piano Interrato
SDP-IM_502	Stato di Progetto Impianto Climatizzazione e distribuzione aeraulica Piano Terra, Primo, Secondo
SDP-IM_510	Stato di Progetto Impianto Climatizzazione e distribuzione aeraulica locale UTA
SDP-IM_520	Interventi in Centrale Termica Stato di Fatto e Progetto
SDP-IM_601	Stato di Progetto Impianto Idrico Sanitario e Scarico Piano Interrato
SDP-IM_602	Stato di Progetto Impianto Idrico Sanitario e Scarico Piano Terra
SDP-IM_701	Stato di Progetto Impianto Idrico Antincendio e Piano Interrato
SDP-IM_702	Stato di Progetto Impianto Idrico Antincendio Piano Terra, Primo e Secondo

#### SICUREZZA

SC 001 0	Piano di Sicurezza e Coordinamento
SC 001 A	Diagramma di Gantt
SC 001 B	Analisi e Valutazione dei Rischi
SC 001 C	Stima dei costi della Sicurezza
SC 001 D	Planimetria di Cantiere
SC 002 0	Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

**Visto** il quadro economico di progetto dell'opera è di € 7.694.500,00, di cui € 5.345.500,00 per lavori e € 2.349.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione suddivisi come segue:

#### **A) IMPORTO LAVORI**

<b>A.1</b> Lavori soggetti a ribasso	€	5.075.500,00
<b>A.3</b> Sicurezza (oneri non soggetti a ribasso d'asta)	€	270.000,00
Totale lavori		<b>5.345.500,00</b>

#### **B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

<b>B.1</b> IVA 22% sui lavori - A)	€	1.176.010,00
<b>B.2</b> Imprevisti	€	241.347,32
<b>B.3</b> Incentivi	€	93.546,25
<b>B.4</b> Totale spese tecniche compreso cassa e iva	€	717.296,43

<b>B.5</b>	Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€	800,00
<b>B.6</b>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€	20.000,00
<b>B.7</b>	Allacciamenti	€	100.000,00
			<hr/>
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<b>2.349.000,00</b>
		<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 7.694.500,00</b>

**Accertato** che l'opera trova copertura finanziaria al cap. 7630/13 "Manutenzione Straordinaria su beni di Terzi – Edilizia Scolastica fondi PNRR. - "ISIS D'aronco" miglioramento/adequamento sismico ed efficientamento energetico del Bilancio Finanziario Gestionale 2022/2024 – per € 2.712.268 nell'annualità 2022 e per € 4.982.232,00 nell'annualità 2023;

**Che** pertanto necessità a seguito del DPCM 27/07/2022 integrare nell'annualità 2023 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 le risorse assegnate e quindi la prenotazione in entrata n. 2/2022 registrata al cap. 3900/13 contributi agli investimenti da amministrazioni centrali - edilizia scolastica – FONDI PNRR – ISIS D'ARONCO miglioramento ed efficientamento energetico (cap. spesa 7630/13)" per l'importo di € 699.500,00 e contestualmente lo stesso importo nella prenotazione di spesa n. 36/2022 al cap. 7630/13 "manutenzione straordinaria su beni di terzi - edilizia scolastica – FONDI PNRR – ISIS D'ARONCO miglioramento/adequamento sismico ed efficientamento energetico (entrata cap. 3900/13)";

**Ritenuto** di approvare gli elaborati progettuali sopra riportati per procedere all'affidamento dei lavori al fine di adeguare l'edificio sismicamente e garantire l'efficientamento dal punto di vista energetico;

**Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i. e in particolare:

- l'articolo 30 che disciplina i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni,
- l'articolo 32 ai sensi del quale le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici;
- l'articolo 58 sul ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione;

**Considerato** che la scelta del contraente dovrà essere fatta avvalendosi di procedure che si ispirino ai principi di efficacia, efficienza, economicità e snellezza dell'azione amministrativa;

**Visto** l'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) sub 2.2. del D.L. 77/2021 convertito nella Legge 108/2021;

**Visto** il rapporto del Responsabile del Procedimento e ritenuto pertanto di procedere all'affidamento di che trattasi, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. previa consultazione, di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici per l'affidamento di lavori, nel rispetto dei principi di non discriminazione, concorrenza, rotazione, parità di trattamento, imparzialità e trasparenza che presidono le procedure di affidamento di prestazioni a terzi;

**Dato atto** che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.1 del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 e la congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell'art. 97 del D.LGS. 50/2016;

**Precisato** che la procedura di gara si svolgerà attraverso il portale e-Appalti FVG, che costituisce un elenco di operatori economici, per cui, ai sensi del paragrafo 5 delle Linee Guida n. 4 ANAC, gli operatori da invitare saranno individuati attingendo dall'elenco costituito nel portale e-Appalti FVG;

**Richiamati** gli elementi essenziali del contratto di seguito elencati:

- Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico mediante interventi di manutenzione straordinaria - I.S.I.S "R. D'Aronco", Via Battiferro, 7 - 33013 Gemona del Friuli (UD), dell'importo di € 5.075.500,00 oltre a € 270.000,00 per oneri per la sicurezza;
- l'appalto sarà a corpo ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera dddd, del D.Lgs. 50/2016;
- il contratto avrà per oggetto le prestazioni previste nel Capitolato Speciale d'appalto e verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.Lgs. 50/2016;

**Acquisito** il codice CIG 94916759FD;

**Richiamata** la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 21 dicembre 2021 n. 830 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022" con aggiornamento dell'importo del contributo dovuto dalle Stazioni Appaltanti e dagli Operatori Economici;

**Accertato** che il contributo per la gara n. 8799112 di cui trattasi, in relazione all'importo posto a base d'asta, ammonta a € 800,00;

**Dato atto** che la spesa per il suddetto contributo ANAC, pari a € 800,00, viene impegnata al cap. 7630/13 "manutenzione straordinaria su beni di terzi - edilizia scolastica – FONDI PNRR – ISIS D'ARONCO miglioramento/adeguamento sismico ed efficientamento energetico (entrata cap. 3900/13)" del BFG 2022-2024 anno 2022 - prenotazione di spesa n. 36/2022, con imputazione alla voce B.5 del quadro economico";

**Preso atto** altresì che si provvederà con successivo apposito atto al versamento della relativa somma nei modi e termini disposti all'art. 3 dalla deliberazione ANAC 21 dicembre 2021 n. 830: "modalità e termini di versamento della contribuzione";

**Preso atto** che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità dello stesso ai sensi del quanto disposto dall'art. 20 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015;

## D E C R E T A

per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate e trasfuse,

1. visto il DPCM 27/07/2022 che assegna per l'OPERA 0091. CUP C63F20000010001 - lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico mediante interventi di manutenzione straordinaria presso l'I.S.I.S. "R. D'ARONCO" di Gemona del Friuli (UD), ulteriori risorse pari a € 699.500,00, di integrare a tal fine con il medesimo importo le relative prenotazioni di entrata e spesa nell'annualità 2023 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 come di seguito riportato:
  - a. prenotazione in entrata n. 2/2022 registrata al cap. 3900/13 contributi agli investimenti da amministrazioni centrali - edilizia scolastica – FONDI PNRR – ISIS D'ARONCO miglioramento ed efficientamento energetico (cap. spesa 7630/13);
  - b. prenotazione di spesa n. 36/2022 al cap. 7630/13 "manutenzione straordinaria su beni di terzi - edilizia scolastica – FONDI PNRR – ISIS D'ARONCO miglioramento/adeguamento sismico ed efficientamento energetico (entrata cap. 3900/13)";
2. di approvare il progetto definitivo-esecutivo per i "Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico mediante interventi di manutenzione straordinaria dell'I.S.I.S "R. D'Aronco", di Gemona del Friuli (UD)" – Opera 0091 - C63F20000010001, a firma dell'ing. Giovanni Nigris di Campofornido (UD) per le strutture, dell'ing. Andrea Muraro di Udine per gli impianti e le opere edili e dall'arch. Giulio Moras di Martignacco (UD) per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione composto dagli elaborati in premessa riportati, non materialmente allegati e conservati agli atti, dell'ammontare

complessivo pari a € 7.694.500,00 per le motivazioni in premessa esposte e visto l'atto di validazione del progetto firmato dal RUP arch. Adriano Malisan in data 14/11/2022;

3. di dare atto che i lavori dell'ammontare di € 7.694.500,00 di cui € 5.345.500,00 (compresi oneri per la sicurezza) per lavori e € 2.349.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, hanno il seguente quadro economico:

**A) IMPORTO LAVORI**

<b>A.1</b> Lavori soggetti a ribasso	€	5.075.500,00
<b>A.3</b> Sicurezza (oneri non soggetti a ribasso d'asta)	€	270.000,00
	Totale lavori	<b>5.345.500,00</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

<b>B.1</b> IVA 22% sui lavori - A)	€	1.176.010,00
<b>B.2</b> Imprevisti	€	241.347,32
<b>B.3</b> Incentivi	€	93.546,25
<b>B.4</b> Totale spese tecniche compreso cassa e iva	€	717.296,43
<b>B.5</b> Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€	800,00
<b>B.6</b> Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€	20.000,00
<b>B.7</b> Allacciamenti	€	100.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<b>2.349.000,00</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 7.694.500,00</b>

4. di dare atto che l'opera è finanziata al cap. 7630/13 "manutenzione straordinaria su beni di terzi - edilizia scolastica – FONDI PNRR – ISIS D'ARONCO miglioramento/adequamento sismico ed efficientamento energetico (entrata cap. 3900/13)" del BFG 2022-2024 per € 2.712.268,00 annualità 2022 e € 4.982.232,00 annualità 2023 come integrata al punto 1.;
5. di dare atto altresì che tutti i documenti di riferimento sia amministrativi sia tecnici di cui al citato finanziamento PNRR devono riportare la seguente dicitura **"Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"** e che tutti gli interventi dovranno obbligatoriamente rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" ed in particolare l'articolo 17;
6. di indire la gara per i "Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico mediante interventi di manutenzione straordinaria dell'I.S.I.S "R. D'Aronco", di Gemona del Friuli (UD)" – Opera 0091 - C63F20000010001 CIG 94916759FD, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. previa consultazione, di almeno 10 operatori economici, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, così come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2. del D.L. 77/2021 convertito nella Legge 108/2021, nel rispetto dei principi di non discriminazione, concorrenza, rotazione, parità di trattamento, imparzialità e trasparenza;
7. di dare atto che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.1 del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 e la congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell'art. 97 del D.LGS. 50/2016;

8. di effettuare la procedura di gara in modalità telematica attraverso il portale e-Appalti FVG, che costituisce un elenco di operatori economici, per cui, ai sensi del paragrafo 5 delle Linee Guida n. 4 ANAC, gli operatori da invitare saranno individuati attingendo dall'elenco costituito nel portale e-Appalti FVG;
9. di dare atto che l'appalto sarà a corpo ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera dddd), del D.Lgs. 50/2016;
10. di stipulare il contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016;
11. di impegnare la spesa di € 800,00 quale contributo gara n. 8799112 dovuto dalla Stazione Appaltante all'ANAC con sede in Roma, Via M. Minghetti, 10, C.F. 97584460584, alla voce B.5 "contributo ANAC" del quadro economico finanziato al cap. 7630/13 ""manutenzione straordinaria su beni di terzi - edilizia scolastica – FONDI PNRR – ISIS D'ARONCO miglioramento/adequamento sismico ed efficientamento energetico (entrata cap. 3900/13)" del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 anno 2022 - prenotazione n. 36/2022;
12. di riservarsi successivo apposito atto per il versamento della relativa somma che, nei modi e termini disposti dalla deliberazione ANAC 21 dicembre 2021 n. 830: "modalità e termini di versamento della contribuzione"
13. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'Art. 20 della L.R 13/02/2015, n. 1;

**Il Direttore del SERVIZIO TECNICO  
F.toDott. Chiara Bertolini**



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



Ente di decentramento  
regionale di  
**udine**

Palazzo Belgrado Piazza Patriarcato, 3  
33100 Udine  
tel. + 39 0432 279 610  
pec: edr.udine@certregione.fvg.it  
c.f. 94150810300 - p.iva 03002520306

N.RO DECRETO	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
<b>1665</b>	<b>15/11/2022</b>	<b>SERVIZIO TECNICO</b>	<b>15/11/2022</b>

**OGGETTO: OPERA 0091. CUP C63F20000010001. CIG 94916759FD. GARA N. 8799112. I.S.I.S. "R. D'ARONCO" di Gemona del Friuli (UD). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PREVIA INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE ENTRATA E SPESA BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2022-2024, SCELTA SISTEMA DI CONTRATTAZIONE E IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC per i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico mediante interventi di manutenzione straordinaria.**

Ai sensi dei controlli di cui all'art. 15 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015 si appone il visto di regolarità contabile e si autorizza la registrazione dell'atto d'impegno nelle scritture contabili come di seguito riportato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI  
Dott. F.toDorino Favot

Impegna la spesa complessiva di euro 800,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno
2022	2022		7630/13	4-2	MANUTENZION E STRAORDINARI A SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA FONDI PNRR - "ISIS D'ARONCO" MIGLIORAMEN TO/ADEGUAME	2   2   3   6   9 9 9	800,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. cod.fisc. 97584460584/ p.i. IT 97584460584	834





E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONELLA DELL'ANGELA

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 16/11/2022 08:24:19