

Decreto nr. 1989 del 14/12/2022

Proposta nr. 813 del 13/12/2022

SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: OPERA 0112 CUP C89I22000180006, CIG 9505290D70. Riqualificazione delle aree sportive all'aperto esistenti nell'area di pertinenza dell'Istituto di istruzione superiore "J. Linussio", Codroipo (campo polivalente), *Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*. Servizio di ingegneria e architettura: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Decreto a contrarre, contestuale affidamento e impegno di spesa.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Visti:

- l'art. 30 comma 1 della L.R. n. 21/2019 di istituzione degli Enti di Decentramento Regionale (EDR) per lo svolgimento delle funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), in particolare, quelle riguardanti l'edilizia scolastica secondaria di secondo grado;
- il comma 2 del suddetto articolo che qualifica gli EDR come enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile;
- il comma 2 dell'art. 31 della suddetta L.R. che prevede, per il funzionamento, l'applicazione, per quanto compatibili delle norme di cui al capo III della legge regionale 1 novembre 2014 n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario);
- la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 468 avente ad oggetto „L.R. 21/2019, artt. 29 e 30. Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province e per il subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine”;
- il D.P.Reg. n. 277/Pres. Di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
- la Legge Regionale 13 febbraio 2015, n. 1 ad oggetto: "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”;
- il decreto del Commissario Straordinario dell'EDR n. 13 del 14/02/2022 avente ad oggetto <<Bilancio di previsione dell'Ente di Decentramento regionale di Udine per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 e documenti collegati - Adozione >> approvato dalla Giunta Regionale in data 11/03/2022 con delibera n. 336;
- il decreto del Commissario Straordinario dell'EDR n. 14 del 14/02/2022 avente ad oggetto << Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 dell'Ente di Decentramento Regionale di Udine - Adozione >>;

Vista la nota della Direzione Centrale Autonomie Locali prot. n. 15238/P del 22/04/2020;

Viste le Deliberazioni n. 841 dd 12/06/2020 e n. 1400 dd 17/09/2021 della Giunta regionale ad oggetto: "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali: modifiche";

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1102 del 17 luglio 2020, con la quale è stato conferito alla dirigente del ruolo unico regionale, arch. Chiara Bertolini, l'incarico di Direttore del Servizio tecnico dell'Ente di decentramento regionale di Udine, a decorrere dal 2 agosto 2020 e fino all'1 agosto 2023;

Visto l'avviso pubblico n. 48040, di data 2 dicembre 2021, con cui è stata disposta la dotazione finanziaria per la costruzione o la ristrutturazione di spazi da utilizzare come palestre per le scuole per un totale di almeno 230.400 m², nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;

Visto che tra i soggetti attuatori ammissibili, risultavano anche gli enti con la competenza di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, tra cui gli Enti di Decentramento Regionale;

Preso atto delle comunicazioni intercorse con l'istituto scolastico e con il Comune proprietario delle aree, dalle quali è emersa l'opportunità di partecipare alla selezione per la riqualificazione delle aree esterne di pertinenza dell'IIS "J. Linussio", di Codroipo;

Preso atto che EDR ha proceduto, previa valutazione delle esigenze dell'istituto e della fattibilità degli interventi, alla predisposizione della documentazione per la partecipazione al bando ed, in particolare, alla redazione della Scheda tecnica di progetto, e alla contestuale definizione del quadro economico per l'intervento identificato come "Riqualificazione delle aree sportive all'aperto esistenti nell'area di pertinenza dell'IIS "J. Linussio", di Codroipo (campo polivalente)" ed alla partecipazione all'avviso predetto;

Preso atto che l'intervento in oggetto è stato ritenuto ammissibile di contributo per l'importo di € 145.000,00, come da graduatorie pubblicate nel luglio 2022;

Considerato che l'intervento è volto al recupero della struttura sportiva esistente all'aperto, che insiste sull'immobile al Foglio 54, mappale 1732, e comprende un campo di gioco polivalente per attività sportive e di calcetto sportivo all'aperto, ubicato nell'area di pertinenza dell'Istituto;

Rilevato che la proposta prevede la riqualificazione del campo di pallacanestro in campo polivalente attraverso i seguenti interventi:

1. sostituzione e rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso rivestito in resine sintetiche con tracciamento di campo polifunzionale utilizzabile per più discipline sportive (in primis pallavolo e pallacanestro per disabili ma non solo, ecc.) da concertarsi coinvolgendo in fase attuativa sia i docenti del Dipartimento di Scienze motorie dell'IIS J. Linussio, sia le Associazioni sportive del Comune;
2. adeguato impianto di illuminazione dell'intera struttura finalizzato a permettere l'utilizzo della stessa nelle ore serali;
3. costruzione di un fabbricato ad uso spogliatoi e locale attrezzi, dotati di servizi igienici e docce come da normative di riferimento per rendere l'intera struttura fruibile nel modo più performante possibile e autonomo, in alternativa è stata valutata la riconversione di spazi non utilizzati all'interno degli edifici esistenti;
4. sistemazione e riqualificazione dell'area di pertinenza esterna al fabbricato spogliatoi all'interno dell'area recintata, che prevede la demolizione e rimozione delle attuali pavimentazioni in calcestruzzo ad uso pedonale e la sistemazione dell'area con fornitura e posa di pavimentazione drenante con elementi prefabbricati in calcestruzzo e sistemazione a verde dell'area rimanente interessata dalla costruzione della recinzione.

Dato atto che EDR provvederà a co-finanziare eventuali ulteriori spese derivanti da aumento prezzi o da altre cause non prevedibili;

Visto il quadro economico determinato preliminarmente:

Tipologia di Costo	IMPORTO
A) Lavori	111.147,10 €
A1) Demolizioni (cfr. DNSH)	/
A2) Edilizia	/
A3) Strutture	/
A4) Impianti	/
B) Spese tecniche per incarichi esterni	13.337,65 €

C) Incentivi funzioni tecniche	1.778,35 €
D) IVA 10 % sulle Somme A (Lavori)	11.114,71 €
E) IVA 22 % sulle Spese tecniche	2.934,28 €
F) Imprevisti	4.687,90 €
G) Pubblicità	/
H) Attrezzature e allestimenti per le palestre	/
TOTALE	145.000,00 €

Visto l'Atto d'obbligo, o Convenzione, stipulato dal Commissario Straordinario di EDR e dal Direttore generale per l'Unità di missione del PNRR in data 17 novembre 2022;

Viste le strette tempistiche dettate dal Bando, e l'impossibilità di individuare, tra il personale tecnico in servizio presso EDR, dipendenti con le qualifiche richieste e non già impegnati in attività indifferibili, per cui si rende necessario provvedere all'affidamento di incarico professionale per i servizi di ingegneria e architettura correlati alle opere;

Visto il documento "Accordo di concessione e meccanismi sanzionatori" che, all'art. 10 dispone la rettifica finanziaria in misura variabile dal 10% al 25% o consistente nel mancato riconoscimento della spesa anche nel caso di spesa derivante da affidamenti, da parte degli enti locali, di servizi di ingegneria e o di architettura in caso di frazionamento artificioso degli incarichi professionali; pertanto si procede all'affidamento di tutte le prestazioni: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

Visto il calcolo del compenso professionale, determinato sulla base dell'importo lavori del quadro economico e secondo il D.M. 17 giugno 2016, che risulta pari ad € 24.984,44, esclusi oneri previdenziali e fiscali;

Preso atto che, sulla base del progetto, si rendono necessarie ulteriori prestazioni professionali, in particolare anche per la acquisizione di autorizzazioni, pareri e nulla osta da parte di altri Enti, per cui il corrispettivo aggiornato differisce da quello inizialmente stimato per l'importo di € 11.646,79;

Preso atto che con l'affidamento della progettazione, si intende aggiornare il quadro economico in relazione all'aumento dei prezzi verificatosi nel corso del 2022;

Vista la Delibera ANAC n. 830/2021, ai sensi della quale sia la Stazione che l'Operatore Economico sono esonerati dal contributo;

Ritenuto, in relazione all'importo alla base dell'affidamento, di poter procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 e decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, previo rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, circa la scelta dell'Operatore Economico;

Visto il verbale di scelta dell'Operatore Economico, con l'individuazione dell'Operatore PFM & PARTNERS DI MARZORATI PIER LUIGI (C.F. MRZPLG52P12D579V e P. IVA 03630060139), con sede in Via Dante, 1, 22063, CANTÙ (CO), che possiede l'esperienza nella progettazione e lavori di impianti sportivi e le qualifiche richieste, e non risulta affidatario di ulteriori incarichi presso l'Ente;

Rilevata la disponibilità dello stesso all'esecuzione dell'incarico nei modi e tempi previsti;

Vista la trattativa su piattaforma elettronica MePA, RDO n. 3310091;

Dato atto che L'Operatore Economico ha dichiarato l'intenzione di costituire un raggruppamento temporaneo con altro professionista, l'Operatore Economico GZ di ing. Giorgio Zuanel, incaricato della redazione del Piano di Sicurezza, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;

Preso atto che la prestazione che verrà eseguita dal mandante, in base al calcolo dei corrispettivi come effettuato da D.M. 17 giugno 2016, ammonta al 23% circa dell'importo totale;

Preso atto che, nelle more della redazione del progetto definitivo, saranno possibili modifiche alla ripartizione dei corrispettivi all'interno del raggruppamento, in redazione ai quali verranno aggiornati gli atti di impegno relativi;

Visto che l'Operatore Economico ha presentato propria offerta, offrendo un ribasso del 15% rispetto all'importo a base di affidamento, e, pertanto, l'importo della prestazione e gli oneri risultano come da seguente tabella:

COMPONENTI	IMPORTO
Importo a base di affidamento	€ 24.984,44
Ribasso offerto	15%
Importo di affidamento finale	€ 21.236,77

Oneri previdenziali (4%)	€ 849,47
IVA (22%)	€4.858,97
TOTALE COMPLESSIVO	€ 26.945,22

Considerato che la liquidazione del corrispettivo totale avverrà come segue, a parziale rettifica del disciplinare di incarico per mero refuso:

- 20% all'avvenuta validazione del progetto definitivo, che deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2022, pari ad € 5.389,04;
- 80% al termine dell'incarico, pari ad € 21.556,18;

Considerato che l'opera il cui progetto è relativo al presente servizio viene prevista nel PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI dell'Ente di Decentramento Regionale di Udine, e l'importo presunto del servizio, pari ad € 26.945,22, comprensivo di oneri previdenziali e fiscali e contributo ANAC trova copertura al Cap. 7630/28, del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, per l'importo di € 5.389,04 per l'anno 2022 e per l'importo di € 21.556,18 per l'anno 2023, con l'avvertenza che l'incarico potrà concludersi entro il 2026.

Richiamati di seguito gli elementi essenziali del contratto:

- Servizio di ingegneria e architettura: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. OPERA 0112 CUP C89122000180006, CIG 9505290D70. Riqualficazione delle aree sportive all'aperto esistenti nell'area di pertinenza dell'Istituto di istruzione superiore "J. Linussio", Codroipo (campo polivalente), "Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";
- forma parte integrante del contratto l'offerta economica presentata;
- il termine per l'esecuzione della prestazione è fissato in relazione alle tempistiche dell'Avviso PNRR;
- sarà possibile la consegna del servizio anche in via d'urgenza;
- l'imposta di bollo di cui all'art. 2 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972 viene a assolta dall'Affidatario prima della stipula del contratto;
- il contratto verrà stipulato tramite MEPA, con la sottoscrizione del contratto sulla base dello schema in atti;
- il pagamento dei corrispettivi verrà liquidato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture sulla piattaforma SDI-FVG, previo accertamento della regolarità contributiva e regolare esecuzione;

Viste le certificazioni INARCASSA: Inarcassa.2016593.24-11-2022, di data 24 novembre 2022, per l'ing. Marzorati, e Inarcassa.2106907.05-12-22, di data 5 dicembre 2022, per l'ing. Zuanel;

Acquisito il codice CIG 9505290D70;

Viste le dichiarazioni rese dall'Operatore Economico attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che sono in corso le verifiche ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

Ricordato che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2022, non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto;

Preso atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità dello stesso ai sensi del quanto disposto dall'art. 20 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015;

D E C R E T A

per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate e trasfuse:

1. Approvare il Documento Preliminare alla Progettazione dell'intervento ed il quadro economico, con l'avvertenza che, in sede di progetto definitivo, si provvederà all'eventuale aggiornamento;
2. Accertare al cap. 3900/28, "Contributi agli investimenti da amministrazioni centrali – edilizia scolastica fondi PNRR – Riqualficazione delle aree sportive IIS "J. Linussio" di Codroipo (campo polivalente) (spesa cap. 7630/28, del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024:
 - o € 5.500 nell'annualità 2022;
 - o € 139.500 nell'annualità 2023;
3. Prenotare la spesa per l'intero quadro economico 4 al cap. 7630/28 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, l'importo di € 145.000:
 - o € 5.500 nell'annualità 2022;
 - o € 139.500 nell'annualità 2023;

4. di affidare il Servizio di ingegneria e architettura: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. OPERA 0112 CUP C89I22000180006, CIG 9505290D70. Riqualificazione delle aree sportive all'aperto esistenti nell'area di pertinenza dell'Istituto di istruzione superiore "J. Linussio", Codroipo (campo polivalente), *Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*, mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 e decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, alla ATI costituenda tra PFM & PARTNERS DI MARZORATI PIER LUIGI (C.F. MRZPLG52P12D579V e P. IVA 03630060139), con sede in Via Dante, 1, 22063, CANTÙ (CO), mandatario, e GZ di ZUANEL GIORGIO (P.IVA 03245700962), con sede in Via Giuseppe Rovani, 59, Sesto San Giovanni (MI), quale mandante, per l'importo di € 21.236,77, più cassa 4% pari ad € 849,47 ed IVA 22% pari ad €4.858,97, per l'importo complessivo di € 26.945,22;
5. di impegnare la spesa totale di € 26.945,22, al Cap. 7630/26 del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, per l'importo di € 5.389,04 per l'anno 2022 e per l'importo di € 21.556,18 per l'anno 2023, con l'avvertenza che l'incarico potrà concludersi entro il 2026, così ripartiti:

OPERATORE	RUOLO	IMPORTO 2022	IMPORTO 2023
PFM & PARTNERS DI MARZORATI PIER LUIGI	Mandatario	€ 4.099,11	€ 16.396,45
GZ di ZUANEL GIORGIO	Mandante	€ 1.289,93	€ 5.159,73

6. di dare atto che con ulteriore decreto si procederà alla nomina del gruppo di lavoro per l'OPERA 0112;
7. di dare atto che le condizioni per lo svolgimento della prestazione sono dettate dal disciplinare di incarico, dalla Scheda di progetto e relativi allegati e dagli altri documenti inseriti nella trattativa tramite piattaforma telematica, che si propone di approvare;
8. di dare atto che sarà possibile la consegna del servizio anche in via d'urgenza e che il termine per l'esecuzione della prestazione è fissato in relazione alle scadenze fissate dall'Avviso del PNRR ed eventuali aggiornamenti;
9. di dare atto che la liquidazione verrà disposta con le seguenti modalità:
 - 20% all'avvenuta validazione del progetto definitivo, che deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2022;
 - 80% al termine dell'incarico;
10. di dare atto che il contratto verrà stipulato tramite MEPA, sulla base dello schema in atti ovvero attraverso il format generato dal sistema;
11. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 20 della L.R. 1/2015;
12. di demandare al Servizio affari generali, Posizione organizzativa gestione del bilancio, controllo di ragioneria e servizio economato, la modifica del cronoprogramma di spesa disponendo di spostare nell'annualità 2023 le somme residue non impegnate nell'anno 2022 di cui alla prenotazione disposta al punto 3;
13. di stabilire che si provvederà alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente dei dati di cui agli artt.23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 "Amministrazione Trasparente" e in conformità a quanto richiesto dall'Avviso pubblico del PNRR.

Il Direttore del SERVIZIO TECNICO
F.toDott. Chiara Bertolini



N.RO DECRETO	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
1989	14/12/2022	SERVIZIO TECNICO	19/12/2022

OGGETTO: OPERA 0112 CUP C89I22000180006, CIG 9505290D70. Riquilificazione delle aree sportive all'aperto esistenti nell'area di pertinenza dell'Istituto di istruzione superiore "J. Linussio", Codroipo (campo polivalente), Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Servizio di ingegneria e architettura: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Decreto a contrarre, contestuale affidamento e impegno di spesa.

Ai sensi dei controlli di cui all'art. 15 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015 si appone il visto di regolarità contabile e si autorizza la registrazione dell'atto d'impegno e di accertamento nelle scritture contabili come di seguito riportato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Dott. F.toDorino Favot

Impegna la spesa complessiva di euro 5.389,04 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno	
2022	2022	9505290D70	7630/28	4-2	MANUTENZION E STRAORDINARI A SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 1.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - RIQUALIFICAZI	2	2	3	6	9	9	4.099,11	PFM & PARTNERS DI MARZORATI PIER LUIGI cod.fisc. MRZPLG52P12D579V/ p.i. IT 03630060139	966

					ONE DELLE AREE SPORTIVE ISIS LINUSSIO DI CODROIPO (CAMPO POLIVALENTE) (entrata cap. 3900/28)													
2022	2022	9505290D70	7630/28	4-2	MANUTENZION E STRAORDINARI A SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 1.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE ISIS LINUSSIO DI CODROIPO (CAMPO POLIVALENTE) (entrata cap. 3900/28)	2	2	3	6	9 9 9	1.289,93	GZ DI ZUANEL GIORGIO cod.fisc. 03245700962/ p.i. IT 03245700962	967					

Accerta l'entrata complessiva di euro 5.500,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Num. Accert.
2022	2022		3900/28	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 1.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE ISIS LINUSSIO DI CODROIPO (CAMPO POLIVALENTE) (spesa cap. 7630/28)	4	2	1	1	1	5.500,00	cod.fisc. / p.i.	196

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
2022		7630/28	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 1.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU -	2	2	3	6	9 9 9	cod.fisc. / p.i.	/			432

				RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE ISIS LINUSSIO DI CODROIPO (CAMPO POLIVALENTE) (entrata cap. 3900/28)										
2022	9505290D70	7630/28	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 1.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE ISIS LINUSSIO DI CODROIPO (CAMPO POLIVALENTE) (entrata cap. 3900/28)	2	2	3	6	9	PFM & PARTNERS DI MARZORATI PIER LUIGI cod.fisc. MRZPLG52P12D57 9V/ p.i. IT 03630060139	/			433
2022	9505290D70	7630/28	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 1.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE ISIS LINUSSIO DI CODROIPO (CAMPO POLIVALENTE) (entrata cap. 3900/28)	2	2	3	6	9	GZ DI ZUANEL GIORGIO cod.fisc. 03245700962/ p.i. IT 03245700962	/			434

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di entrata:

Eser.	CIG	Cap./Art.	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Num. O.G.
2022		3900/28	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 1.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE ISIS LINUSSIO DI CODROIPO (CAMPO POLIVALENTE) (spesa cap. 7630/28)	4	2	1	1	1	cod.fisc. / p.i.	25
2022		3900/28	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 1.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - RIQUALIFICAZIONE	4	2	1	1	1	cod.fisc. / p.i.	25

			DELLE AREE SPORTIVE ISIS LINUSSIO DI CODROIPO (CAMPO POLIVALENTE) (spesa cap. 7630/28)							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cronoprogramma di spesa:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario						Anno	Importo	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2022	7630/28	2	2	3	6	9	9	2022	110,96	31/12/2022				432
2022	7630/28	2	2	3	6	9	9	2023	117.943,82	31/12/2023				432
2022	7630/28	2	2	3	6	9	9	2022	4.099,11	31/12/2022			966	433
2022	7630/28	2	2	3	6	9	9	2023	16.396,45	31/12/2023				433
2022	7630/28	2	2	3	6	9	9	2022	1.289,93	31/12/2022			967	434
2022	7630/28	2	2	3	6	9	9	2023	5.159,73	31/12/2023				434

Cronoprogramma di entrata:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Anno	Importo	Data Esigibilità	Data Scadenza	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Note	Num. Accert.	Num. O.G.
2022	3900/28	2022	5.500,00	31/12/2022		/				196	25
2022	3900/28	2023	139.500,00	31/12/2023		/					25

Riferimento pratica finanziaria: 2022/1394

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONELLA DELL'ANGELA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 20/12/2022 08:20:50