

## **Decreto nr. 1988 del 14/12/2022**

Proposta nr. 812 del 13/12/2022

### **SERVIZIO TECNICO**

OGGETTO: OPERA 0111. CUP C97G22000000008, CIG 9505347C7A. Riqualficazione delle aree sportive all'aperto esistenti che insistono nell'area di pertinenza dell'ISIS "E. Mattei", di Latisana (campo polivalente e campo atletica), "Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU". Servizio di ingegneria e architettura: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Decreto a contrarre, contestuale affidamento e impegno di spesa.

### **IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

#### **Visti:**

- l'art. 30 comma 1 della L.R. n. 21/2019 di istituzione degli Enti di Decentramento Regionale (EDR) per lo svolgimento delle funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), in particolare, quelle riguardanti l'edilizia scolastica secondaria di secondo grado;
- il comma 2 del suddetto articolo che qualifica gli EDR come enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile;
- il comma 2 dell'art. 31 della suddetta L.R. che prevede, per il funzionamento, l'applicazione, per quanto compatibili delle norme di cui al capo III della legge regionale 1 novembre 2014 n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario);
- la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 468 avente ad oggetto „L.R. 21/2019, artt. 29 e 30. Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province e per il subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine”;
- il D.P.Reg. n. 277/Pres. Di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
- la Legge Regionale 13 febbraio 2015, n. 1 ad oggetto: "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”;
- il decreto del Commissario Straordinario dell'EDR n. 13 del 14/02/2022 avente ad oggetto << Bilancio di previsione dell'Ente di Decentramento regionale di Udine per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 e documenti collegati - Adozione >> approvato dalla Giunta Regionale in data 11/03/2022 con delibera n. 336;
- il decreto del Commissario Straordinario dell'EDR n. 14 del 14/02/2022 avente ad oggetto << Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 dell'Ente di Decentramento Regionale di Udine - Adozione >>;

**Vista** la nota della Direzione Centrale Autonomie Locali prot. n. 15238/P del 22/04/2020;

**Viste** le Deliberazioni n. 841 dd 12/06/2020 e n. 1400 dd 17/09/2021 della Giunta regionale ad oggetto: "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali: modifiche";

**Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 1102 del 17 luglio 2020, con la quale è stato conferito alla dirigente del ruolo unico regionale, arch. Chiara Bertolini, l'incarico di Direttore del Servizio tecnico dell'Ente di decentramento regionale di Udine, a decorrere dal 2 agosto 2020 e fino all'1 agosto 2023;

**Visto** l'avviso pubblico n. 48040, di data 2 dicembre 2021, con cui è stata disposta la dotazione finanziaria per la costruzione o la ristrutturazione di spazi da utilizzare come palestre per le scuole per un totale di almeno 230.400 m<sup>2</sup>, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;

**Visto** che tra i soggetti attuatori ammissibili, risultavano anche gli enti con la competenza di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, tra cui gli Enti di Decentramento Regionale;

**Preso atto** delle comunicazioni intercorse con l'istituto scolastico e con il Comune proprietario delle aree, dalle quali è emersa l'opportunità di partecipare alla selezione per la riqualificazione delle aree esterne di pertinenza dell'ISIS "E. Mattei", di Latisana;

**Preso atto** che EDR ha proceduto, previa valutazione delle esigenze dell'istituto e della fattibilità degli interventi, alla predisposizione della documentazione per la partecipazione al bando ed, in particolare, alla redazione della Scheda tecnica di progetto, e alla contestuale definizione del quadro economico per l'intervento identificato come "Riqualificazione delle aree sportive all'aperto esistenti che insistono nell'area di pertinenza dell'ISIS "E. Mattei", di Latisana (campo polivalente e campo atletica)" ed alla partecipazione all'avviso predetto;

**Preso atto** che l'intervento in oggetto è stato ritenuto ammissibile di contributo per l'importo di € 347.850,00, come da graduatorie pubblicate nel luglio 2022;

**Considerato** che l'intervento è volto al recupero della struttura sportiva esistente all'aperto, che comprende un campo di atletica ubicato al Foglio 6 e mappale 33, e un campo polivalente, al Foglio 6 e mappale 1049, per attività sportive all'aperto, nell'area di pertinenza degli edifici scolastici di Latisana;

**Rilevato** che la proposta prevede la riqualificazione del campo di atletica e del campo polivalente, quest'ultimo con la realizzazione di una struttura in carpenteria metallica a copertura. La struttura sarà completata con tamponamenti in monopanel e chiusure laterali in policarbonato. È prevista la realizzazione di un fabbricato per bagni e spogliatoi e locale deposito attrezzi. All'interno della recinzione che delimita l'area del campo polivalente e spogliatoi, è prevista una pavimentazione drenante sulla superficie non interessata dalle opere precedentemente descritte.

Nello specifico:

Campo polivalente:

1. sostituzione e rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso rivestito in resine sintetiche con tracciamento di campo polifunzionale utilizzabile per più discipline sportive (in primis calcetto, pallavolo, basket per disabili ma non solo, ecc.) da concertarsi coinvolgendo in fase attuativa sia i docenti del Dipartimento di Scienze motorie dell'ISIS Mattei, sia le Associazioni sportive del Comune di Latisana; dimensioni del campo polivalente 44x24 m inclusa a una fascia di 2 m per lato, omologato CONI per calcetto, pallacanestro e pallamano;
2. realizzazione di una copertura dell'intera struttura funzionale all'utilizzo della stessa in tutte le condizioni meteorologiche;
3. impianto di illuminazione dell'intera struttura finalizzato a permettere l'utilizzo della stessa nelle ore serali e notturne;
4. costruzione di spogliatoi autonomi dotati di servizi igienici e docce, della superficie coperta complessiva di 120 mq;
5. recinzione in rete metallica zincata e plastificata di altezza 250 cm dotata di cancelletti di apertura e uscita di sicurezza.

Campo di atletica:

1. sostituzione e rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso rivestito in resine sintetiche e rifacimento fossa di caduta in sabbia per salto in lungo e triplo;
2. sistemazione del tappeto erboso, eventuale impianto di irrigazione;
3. impianto di illuminazione;

4. recinzione in rete metallica zincata e plastificata di altezza 250 cm dotata di cancelletti di apertura e uscita di sicurezza.

**Dato atto** che EDR provvederà a co-finanziare le spese per il completamento della copertura con tamponamenti in monopanel e chiusure laterali in policarbonato e per l'acquisto di attrezzature sportive non rientranti nei criteri di ammissibilità espressi dall'Avviso pubblico e le eventuali ulteriori spese derivanti da aumento prezzi o da altre cause non prevedibili;

**Visto** il quadro economico determinato preliminarmente:

<b>Tipologia di Costo</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>A) Lavori</b>	<b>632.285,82 €</b>
A.1-Area 1: Copertura campo: Importo Lavori finanziati da Bando (Fondazioni, struttura in carpenteria, Tamponamenti verticali, Lattonomie)	370.970,79 €
A.2-Area 1: Copertura campo: Importo Lavori finanziati da EDR (Copertura, Testate in policarbonato)	168.982,83 €
A.3-Area 2: Rifacimento area atletica : Importo Lavori finanziati da Bando)	68.037,62 €
A.4-Costi sicurezza	24.294,58 €
<b>B) Spese tecniche per incarichi esterni</b>	<b>75.410,96 €</b>
B-1 Spese tecniche per incarichi esterni (escluso B-1 e B-2)	59.434,87 €
B-2 Contributi cassa di previdenza per spese tecniche (4%)	2.377,39 €
B-3 IVA Spese tecniche A (22 %)	13.598,70 €
<b>C) Incentivi funzioni tecniche</b>	<b>8.997,60 €</b>
<b>D) Imprevisti</b>	<b>23.647,49 €</b>
D-1 Imprevisti (escluso D-2)	21.497,72 €
D-2 IVA Imprevisti (10 %)	2.149,77 €
<b>E) Accantonamenti</b>	<b>26.429,55 €</b>
E-1 Accantonamenti (escluso E-2)	24.026,86 €
E-2 IVA Accantonamenti (10 %)	2.402,69 €
<b>F) IVA Somme Lavori A (10 %)</b>	<b>63.228,58 €</b>
<b>TOTALE</b>	<b>830.000,00 €</b>

**Visto** il Documento Preliminare alla Progettazione;

**Visto** l'Atto d'obbligo, o Convenzione, stipulato dal Commissario Straordinario di EDR e dal Direttore generale per l'Unità di missione del PNRR in data 17 novembre 2022;

**Viste** le strette tempistiche dettate dal Bando, e l'impossibilità di individuare, tra il personale tecnico in servizio presso EDR, dipendenti con le qualifiche richieste e non già impegnati in attività indifferibili, per cui si rende necessario provvedere all'affidamento di incarico professionale per i servizi di ingegneria e architettura correlati alle opere;

**Visto** il documento "Accordo di concessione e meccanismi sanzionatori" che, all'art. 10 dispone la rettifica finanziaria in misura variabile dal 10% al 25% o consistente nel mancato riconoscimento della spesa anche nel caso di spesa derivante da affidamenti, da parte degli enti locali, di servizi di ingegneria e o di architettura in caso di frazionamento artificioso degli incarichi professionali; pertanto si procede all'affidamento di tutte le prestazioni: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

**Visto** il calcolo del compenso professionale, determinato sulla base dell'importo lavori del quadro economico e secondo il D.M. 17 giugno 2016, che risulta pari ad € 93.383,74, esclusi oneri previdenziali e fiscali;

**Preso atto** che, sulla base del progetto, si rendono necessarie ulteriori prestazioni professionali, in particolare anche per la acquisizione di autorizzazioni, pareri e nulla osta da parte di altri Enti, per cui il corrispettivo aggiornato differisce da quello inizialmente stimato per l'importo di € 33.948,87;

**Preso atto** che con l'affidamento della progettazione, si intende aggiornare il quadro economico in relazione all'aumento dei prezzi verificatosi nel corso del 2021-2022;

**Vista** la Delibera ANAC n. 830/2021, ai sensi della quale la Stazione Appaltante è soggetta a contributo di € 30, mentre l'Operatore Economico è esonerato;

**Ritenuto**, in relazione all'importo alla base dell'affidamento, di poter procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella Legge 11 settembre

2020, n. 120 e decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, previo rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, circa la scelta dell'Operatore Economico;

**Visto** il verbale di scelta dell'Operatore Economico, con l'individuazione dell'Operatore PFM & PARTNERS DI MARZORATI PIER LUIGI (C.F. MRZPLG52P12D579V e P. IVA 03630060139), con sede in Via Dante, 1, 22063, CANTÙ (CO), che possiede l'esperienza nella progettazione e lavori di impianti sportivi e le qualifiche richieste, e non risulta affidatario di ulteriori incarichi presso l'Ente;

**Rilevata** la disponibilità dello stesso all'esecuzione dell'incarico nei modi e tempi previsti;

**Vista** la trattativa su piattaforma elettronica MePA, RDO n. 3317824;

**Dato atto** che L'Operatore Economico ha dichiarato l'intenzione di costituire un raggruppamento temporaneo con altro professionista, l'Operatore Economico GZ di ing. Giorgio Zuanel, incaricato della redazione del Piano di Sicurezza, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;

**Preso atto** che la prestazione che verrà eseguita dal mandante, in base al calcolo dei corrispettivi come effettuato da D.M. 17 giugno 2016, ammonta al 23% circa dell'importo totale;

**Preso atto** che, nelle more della redazione del progetto definitivo, saranno possibili modifiche alla ripartizione dei corrispettivi all'interno del raggruppamento, in redazione ai quali verranno aggiornati gli atti di impegno relativi;

**Visto** che l'Operatore Economico ha presentato propria offerta, offrendo un ribasso del 15% rispetto all'importo a base di affidamento, e, pertanto, l'importo della prestazione e gli oneri risultano come da seguente tabella:

COMPONENTI	IMPORTO
Importo a base di affidamento	€ 93.383,74
Ribasso offerto	15%
Importo di affidamento finale	€ 79.376,18
Oneri previdenziali (4%)	€ 3.175,05
IVA (22%)	€18.161,27
Contributo ANAC (Delibera n. 830/2022)	€ 30,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 100.742,50</b>

**Considerato** che la liquidazione del corrispettivo totale avverrà come segue:

- 20% all'avvenuta validazione del progetto definitivo, che deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2022, pari ad € 20.142,50;
- 80% al termine dell'incarico, pari ad € 80.570,00;

**Considerato** che l'opera il cui progetto è relativo al presente servizio viene prevista nel PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI dell'Ente di Decentramento Regionale di Udine, e l'importo presunto del servizio, pari ad € 100.742,50, comprensivo di oneri previdenziali e fiscali e contributo ANAC trova copertura al Cap. 7630/26 per la parte finanziata PNRR Next Generation EU, ed al Cap. 7630/27 per la quota di cofinanziamento regionale, del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, per l'importo di € 20.142,50 per l'anno 2022 e per l'importo di € 80.570,00 per l'anno 2023, con l'avvertenza che l'incarico potrà concludersi entro il 2026;

**Richiamati** di seguito gli elementi essenziali del contratto:

- Servizio di ingegneria e architettura: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. OPERA 0111. CUP C97G22000000008, CIG 9505347C7A. Riqualificazione delle aree sportive all'aperto esistenti che insistono nell'area di pertinenza dell'ISIS "E. Mattei", di Latisana (campo polivalente e campo atletica), "Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";
- forma parte integrante del contratto l'offerta economica presentata;
- il termine per l'esecuzione della prestazione è fissato in relazione alle tempistiche dell'Avviso PNRR;
- sarà possibile la consegna del servizio anche in via d'urgenza;
- l'imposta di bollo di cui all'art. 2 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972 viene a assolta dall'Affidatario prima della stipula del contratto;
- il contratto verrà stipulato tramite MEPA, con la sottoscrizione del contratto sulla base dello schema in atti;
- il pagamento dei corrispettivi verrà liquidato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture sulla piattaforma SDI-FVG, previo accertamento della regolarità contributiva e regolare esecuzione;

**Viste** le certificazioni INARCASSA: Inarcassa.2016593.24-11-2022, di data 24 novembre 2022, per l'ing. Marzorati, e Inarcassa.2106907.05-12-22, di data 5 dicembre 2022, per l'ing. Zuanel;

**Acquisito** il codice CIG 9505347C7A;

**Viste** le dichiarazioni rese dall'Operatore Economico attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

**Dato atto** che sono in corso le verifiche ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

**Ricordato** che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2022, non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto;

**Preso atto** che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità dello stesso ai sensi del quanto disposto dall'art. 20 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015;

## DECRETA

per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate e trasfuse:

- di approvare il Documento Preliminare alla Progettazione dell'intervento ed il quadro economico, con l'avvertenza che, in sede di progetto definitivo, si provvederà all'aggiornamento;
- di accertare:
  - al cap. 3900/26, "Contributi agli investimenti da amministrazioni centrali – edilizia scolastica fondi PNRR – Riqualificazione delle aree sportive ISIS "E. Mattei" di Latisana (campo polivalente e campo atletica) (spesa cap. 7630/26), del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024:
    - € 42.000 nell'annualità 2022;
    - € 305.850 nell'annualità 2023;
  - al cap. 4600/1 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, € 482.150 nell'annualità 2023;
- di prenotare la spesa per l'intero quadro economico nel Bilancio finanziario gestionale 2022-2024:
  - al cap. 7630/26, "Manutenzione straordinaria su beni di terzi – edilizia scolastica fondi PNRR – Riqualificazione delle aree sportive ISIS "E. Mattei" di Latisana (campo polivalente e campo atletica), entrata cap. 3900/26, per € 42.000 nell'annualità 2022 ed € 305.850 nell'annualità 2023 (finanziamento PNRR);
  - al cap. 7630/27 "Manutenzione straordinaria su beni di terzi – edilizia scolastica fondi PNRR – Riqualificazione delle aree sportive ISIS "E. Mattei" di Latisana (campo polivalente e campo atletica), quota integrativa fondi PNRR, € 482.150 nell'annualità 2022 (finanziamento fondi regionali quota cofinanziamento DGR 586/2022, decreto regionale n. 2839/GRFVG del 24/05/2022);
- di affidare il Servizio di ingegneria e architettura: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. OPERA 0111. CUP C97G22000000008, CIG 9505347C7A. Riqualificazione delle aree sportive all'aperto esistenti che insistono nell'area di pertinenza dell'ISIS "E. Mattei", di Latisana (campo polivalente e campo atletica), "Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU", mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 e decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, alla ATI costituita tra PFM & PARTNERS DI MARZORATI PIER LUIGI (C.F. MRZPLG52P12D579V e P. IVA 03630060139), con sede in Via Dante, 1, 22063, CANTÙ (CO), mandatario, e GZ di ZUANEL GIORGIO (P.IVA 03245700962), con sede in Via Giuseppe Rovani, 59, Sesto San Giovanni (MI), quale mandante, per l'importo di € 79.376,18, più cassa 4% pari ad € 3.175,05 ed IVA 22% pari ad € 18.161,27, per l'importo complessivo di € 100.712,50;
- di impegnare la spesa totale di € 100.742,50 (comprensiva anche del contributo ANAC), al Cap. 7630/26 del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, per l'importo di € 20.142,50 per l'anno 2022 e per l'importo di € 80.570,00 per l'anno 2023, con l'avvertenza che l'incarico potrà concludersi entro il 2026, così ripartiti:

OPERATORE	RUOLO	IMPORTO 2022	IMPORTO 2023
PFM & PARTNERS DI MARZORATI PIER LUIGI	Mandatario	€ 15.605,19	€ 62.420,77
GZ di ZUANEL GIORGIO	Mandante	€ 4.537,31	€ 18.149,23

- di dare atto che con ulteriore decreto si procederà alla nomina del gruppo di lavoro per l'OPERA 0111;
- di dare atto che le condizioni per lo svolgimento della prestazione sono dettate dal disciplinare di incarico, dalla Scheda di progetto e relativi allegati e dagli altri documenti inseriti nella trattativa tramite piattaforma telematica, che si propone di approvare;

8. di dare atto che sarà possibile la consegna del servizio anche in via d'urgenza e che il termine per l'esecuzione della prestazione è fissato in relazione alle scadenze fissate dall'Avviso del PNRR ed eventuali aggiornamenti;
9. di dare atto che la liquidazione verrà disposta con le seguenti modalità:
  - 20% all'avvenuta validazione del progetto definitivo, che deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2022;
  - 80% al termine dell'incarico;
10. di impegnare la spesa di € 30,00 al Cap. 7630/26, del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno 2022, quale contributo dovuto dalla Stazione Appaltante all'ANAC con sede in Roma, Via M. Minghetti, 10, C.F. 97584460584 al momento dell'affidamento, con numero gara 3317824;
11. di dare atto che il contratto verrà stipulato tramite MEPA, sulla base dello schema in atti ovvero attraverso il format generato dal sistema;
12. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 20 della L.R. 1/2015;
13. di demandare al Servizio affari generali, Posizione organizzativa gestione del bilancio, controllo di ragioneria e servizio economato, la modifica del cronoprogramma di spesa disponendo di spostare nell'annualità 2023 le somme residue non impegnate nell'anno 2022 di cui alla prenotazione disposta al punto 3;
14. di stabilire che si provvederà alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente dei dati di cui agli artt.23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 "Amministrazione Trasparente" e in conformità a quanto richiesto dall'Avviso pubblico del PNRR.

**Il Direttore del SERVIZIO TECNICO**  
**F.toDott. Chiara Bertolini**



N.RO DECRETO	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
1988	14/12/2022	SERVIZIO TECNICO	19/12/2022

**OGGETTO: OPERA 0111. CUP C97G2200000008, CIG 9505347C7A. Riqualificazione delle aree sportive all'aperto esistenti che insistono nell'area di pertinenza dell'ISIS "E. Mattei", di Latisana (campo polivalente e campo atletica), "Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU". Servizio di ingegneria e architettura: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Decreto a contrarre, contestuale affidamento e impegno di spesa.**

Ai sensi dei controlli di cui all'art. 15 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015 si appone il visto di regolarità contabile e si autorizza la registrazione dell'atto d'impegno ed accertamento nelle scritture contabili come di seguito riportato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI  
Dott. F.toDorino Favot

Impegna la spesa complessiva di euro 20.172,50 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno	
2022	2022		7630/26	4-2	MANUTENZION E STRAORDINARI A SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 1.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU -	2	2	3	6	9	9	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. cod.fisc. 97584460584/ p.i. IT 97584460584	954

					"RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE ISIS E. MATTEI DI LATISANA (CAMPO POLIVALENTE E CAMPO ATELETICA) (entrata cap. 3900/26)													
2022	2022	9505347C7A	7630/26	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 1.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - "RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE ISIS E. MATTEI DI LATISANA (CAMPO POLIVALENTE E CAMPO ATELETICA) (entrata cap. 3900/26)	2	2	3	6	9	4.537,31	GZ DI ZUANEL GIORGIO cod.fisc. 03245700962/ p.i. IT 03245700962	955					
2022	2022	9505347C7A	7630/26	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 1.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - "RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE ISIS E. MATTEI DI LATISANA (CAMPO POLIVALENTE E CAMPO ATELETICA) (entrata cap. 3900/26)	2	2	3	6	9	15.605,19	PFM & PARTNERS DI MARZORATI PIER LUIGI cod.fisc. MRZPLG52P12D579V/ p.i. IT 03630060139	956					

Accerta l'entrata complessiva di euro 524.150,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Importo (eu)	Soggetto	Num. Accert.
2022	2022		3900/26	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - EDILIZIA SCOLASTICA -	4 2 1 1 1	42.000,00	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA cod.fisc. 80003960301/ p.i.	192



				FONDI PNRR cod. M4 C1 I 1.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE ISIS E. MATTEI DI LATISANA (CAMPO POLIVALENTE E CAMPO ATELETICA) (spesa cap. 7630/26)									
2022	2022		4006/1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - EDILIZIA SCOLASTICA	4	2	1	2	1	482.150,00	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA cod.fisc. 80014930327/ p.i. IT 00526040324	193	

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
					2	2	3	6	9					
2022		7630/26	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 1.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - "RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE ISIS E. MATTEI DI LATISANA (CAMPO POLIVALENTE E CAMPO ATELETICA) (entrata cap. 3900/26)	2	2	3	6	9 9 9	cod.fisc. / p.i.	/			418
2022		7630/27	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - "RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE ISIS E. MATTEI DI LATISANA (CAMPO POLIVALENTE E CAMPO ATELETICA) quota integrativa fondi PNRR cod. M4 C1 I 1.3	2	2	3	6	9 9 9	cod.fisc. / p.i.	/			419
2022	9505347C7A	7630/26	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 1.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU -	2	2	3	6	9 9 9	PFM & PARTNERS DI MARZORATI PIER LUIGI cod.fisc. MRZPLG52P12D57 9V/ p.i. IT 03630060139	/			420

				"RIQUALIFICAZIONI DELLE AREE SPORTIVE ISIS E. MATTEI DI LATISANA (CAMPO POLIVALENTE E CAMPO ATELETICA) (entrata cap. 3900/26)										
2022	9505347C7A	7630/26	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 1.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - "RIQUALIFICAZIONI DELLE AREE SPORTIVE ISIS E. MATTEI DI LATISANA (CAMPO POLIVALENTE E CAMPO ATELETICA) (entrata cap. 3900/26)	2	2	3	6	9	GZ DI ZUANEL GIORGIO cod.fisc. 03245700962/ p.i. IT 03245700962	/			421
2022		7630/26	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 1.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - "RIQUALIFICAZIONI DELLE AREE SPORTIVE ISIS E. MATTEI DI LATISANA (CAMPO POLIVALENTE E CAMPO ATELETICA) (entrata cap. 3900/26)	2	2	3	6	9	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. cod.fisc. 97584460584/ p.i. IT 97584460584	/			422

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di entrata:

Eser.	CIG	Cap./Art.	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Num. O.G.
2022		3900/26	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 1.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE ISIS E. MATTEI DI LATISANA (CAMO POLIVALENTE E CAMPO ATELETICA) (spesa cap. 7630/26)	4	2	1	1	1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA cod.fisc. 80003960301/ p.i.	22
2022		3900/26	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA	4	2	1	1	1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA	22

			AMMINISTRAZIONI CENTRALI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 1.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE ISIS E. MATTEI DI LATISANA (CAMPO POLIVALENTE E CAMPO ATELETICA) (spesa cap. 7630/26)								RICERCA cod.fisc. 80003960301/p.i.	
2022		4006/1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - EDILIZIA SCOLASTICA	4	2	1	2	1			REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA cod.fisc. 80014930327/p.i. IT 00526040324	23

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
2022	9505347C7A	7630/26	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 1.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - "RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE ISIS E. MATTEI DI LATISANA (CAMPO POLIVALENTE E CAMPO ATELETICA) (entrata cap. 3900/26)	2	2	3	6	9	PFM & PARTNERS DI MARZORATI PIER LUIGI cod.fisc. MRZPLG52P12D57 9V/ p.i. IT 03630060139	/			420

Cronoprogramma di spesa:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario						Anno	Importo	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2022	7630/26	2	2	3	6	9	2022	21.827,50	31/12/2022				418	
2022	7630/26	2	2	3	6	9	2023	225.280,00	31/12/2023				418	
2022	7630/27	2	2	3	6	9	2022	482.150,00	31/12/2022		DGR 586/22 (decreto regionale n. 2839/GRFVG del 24/05/2022)		419	
2022	7630/26	2	2	3	6	9	2022	15.605,19	31/12/2022			956	420	
2022	7630/26	2	2	3	6	9	2023	62.420,77	31/12/2023				420	
2022	7630/26	2	2	3	6	9	2022	4.537,31	31/12/2022			955	421	
2022	7630/26	2	2	3	6	9	2023	18.149,23	31/12/2023				421	
2022	7630/26	2	2	3	6	9	2022	30,00	31/12/2022			954	422	

**Cronoprogramma di entrata:**

Eser. Capi.	Cap./Art.	Anno	Importo	Data Esigibilità	Data Scadenza	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Note	Num. Accert.	Num. O.G.
2022	3900/26	2022	42.000,00	31/12/2022		/				192	22
2022	3900/26	2023	305.850,00	31/12/2023		/					22
2022	4006/1	2022	482.150,00	31/12/2022		/				193	23

**Cronoprogramma:**

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario						Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2022	7630/26	2	2	3	6	9	2022	15.605,19	,00	31/12/2022				420	
2022	7630/26	2	2	3	6	9	2023	4.537,31	57.883,46	31/12/2023				420	

Riferimento pratica finanziaria: 2022/1438

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

# Elenco firmatari

*ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI*

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: ANTONELLA DELL'ANGELA*

*CODICE FISCALE: \*\*\*\*\**

*DATA FIRMA: 19/12/2022 16:15:13*