



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Decreto nr. 447 del 01/03/2024

Proposta nr. 128 del 01/03/2024

SERVIZIO VIABILITA'

OGGETTO: PNRR02_EDRUD – CUP D18H22000390001 - CIG B0A04720F0. SEGNALAZIONE 5395. INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO MEDIANTE L'ESECUZIONE DI BARRIERE PARAMASSI E BARRIERE STRADALI IN CORRISPONDENZA DELLA SR UD 41 "DI FORGARIA" TRA I CENTRI ABITATI DI CORNINO E PEONIS, TRA LA PROGRESSIVA KM. 10+000 E KM. 11+000. COMUNE DI TRASAGHIS E FORGARIA DEL FRIULI". INCARICO COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE IN CORSO D'OPERA. DECRETO A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Visti:

- l'art. 30 comma 1 della L.R. n. 21/2019 di istituzione degli Enti di Decentramento Regionale (EDR) per lo svolgimento delle funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all'art. 4 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20, in particolare riguardanti l'edilizia scolastica di secondo grado;
- il comma 2 del suddetto articolo che qualifica gli EDR come enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile;
- il comma 2 dell'art. 31 della suddetta L.R. che prevede, per il funzionamento, l'applicazione, per quanto compatibili delle norme di cui al capo III della L.R. 1 novembre 2014 n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario);
- la L.R. 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento Regionale) con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di realizzare un sistema di gestione della viabilità secondo i criteri di efficienza e di efficacia e secondo principi di razionalizzazione e di coerente allocazione delle funzioni in materia, ha disciplinato il riordino delle predette funzioni e l'esercizio delle correlate attività a seguito dell'istituzione degli EDR;
- la deliberazione della Giunta regionale del 27 marzo 2020, n. 468 avente ad oggetto "L.R. 21/2019, artt. 29 e 30. Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province e per il subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine";
- la deliberazione della Giunta regionale del 25 luglio 2023, n. 1145 con la quale è stato conferito in capo alla dirigente del ruolo unico regionale, dott.ssa Ida Valent, l'incarico di Direttore generale dell'Ente di Decentramento regionale (EDR) di Udine a decorrere dal 02 agosto 2023 e fino al 01 agosto 2026;
- il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

Richiamati:

- la L.R. 8 agosto 2007 n. 21 "Norme in materia di Programmazione finanziaria e di contabilità regionale";
- il D.lgs 118/2011 e s.m.i recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la L.R. 13 febbraio 2015, n. 1 ad oggetto: "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";

[--_Hlk156548329--]Visti i seguenti decreti del Direttore Generale dell'EDR:

- n. 111 del 15/12/2023, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione dell'Ente di Decentramento regionale di Udine per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024/2026 e documenti collegati – Adozione", approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 12/01/2024;
- n. 5 del 18/01/2024, avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 dell'Ente di Decentramento Regionale di Udine";

Viste le Deliberazioni n. 841 dd. 12/06/2020 e n. 1400 dd. 17/09/2021 della Giunta regionale ad oggetto: "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali: modifiche";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1599 del 22 ottobre 2021, con la quale è stato conferito al dott. Ing. Marco Domenighini, l'incarico di Direttore del Servizio Viabilità dell'Ente di Decentramento regionale di Udine, con decorrenza dal 01 gennaio 2022;

Visto il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Vista la Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b "Misure [--_Hlk96595645--]per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico";

Visto il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 2771 del 21 ottobre 2022 di approvazione dell'elenco di dettaglio dei nuovi interventi e successivo aggiornamento rep. n. 249 del 6 febbraio 2023;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1927 del 16 dicembre 2022 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo tra la Regione e il Dipartimento della Protezione civile, delegando alla sottoscrizione dello stesso il Direttore centrale della Protezione civile della Regione, e prevedendo tra i compiti dell'Amministrazione Attuatrice la stipula con i soggetti attuatori degli interventi di accordi per disciplinare la modalità di attuazione degli interventi e i compiti in capo alle parti;

Visto l'accordo di data 27.04.2023 sottoscritto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dall'EDR di Udine, ai sensi dell'art. 15, della Legge 241/1990, per la realizzazione del sub-investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" dei CUP D18H22000390001 - D78H22000470001 - D18H22000400001 - D48H22000430001;

Dato atto che all'intervento in oggetto viene attribuita la relativa codifica in relazione al numero progressivo di intervento DCR 2771/22, come da Tabella 1 allegata all'accordo sottoscritto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dall'EDR di Udine;

Viste le Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori, allegate alla circolare MEF n.30/2022;

Viste le Istruzioni operative per il soggetto attuatore riferite alla linea di finanziamento M2C4 Investimento 2.1b;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 che, all'articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 1778 del 27.06.2023 con il quale è stato variato l'importo del finanziamento assegnato ai progetti CUP D78H22000470001 - D18H22000390001;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'articolo 8 ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, e art. 9 sulle modalità di attuazione del Piano;

Richiamate le disposizioni di cui agli artt. 47 e seguenti della legge 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i.;

Visto il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

Considerato che ai sensi art. 14, comma 4, del citato D.L. 13/2023 conversione in legge 41/2023 limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8 e 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 3, del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Vista, per quanto applicabile, la legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» e in particolare l’articolo 1 sulle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia durante il periodo emergenziale;

Atteso che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il Responsabile Unico di Progetto dell’intervento di che trattasi, è l’ing. Marco Domenighini, Direttore del Servizio Viabilità dell’Ente di Decentramento regionale di Udine, giusto Decreto di presa d’atto n. 1789 del 07.09.2023;

Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra nell’ambito degli obblighi di pubblicazione di cui all’art.37 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i. e dell’allegato I.5;

Rilevato che l’intervento in oggetto è stato inserito nel Programma Triennale LL.PP. 2023-2025, con Decreto del Direttore Generale n. 84 del 10.11.2023 recante *Quarto aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2023 - 2025*;

Ravvisata l’esigenza di provvedere al collaudo statico in corso d’opera, con revisione dei calcoli strutturali, delle strutture afferenti gli interventi in oggetto;

Preso atto che, non disponendo dei mezzi tecnici e delle professionalità necessarie all’interno del Servizio, anche in ragione del numero ridotto di personale in servizio rispetto agli adempimenti d’ufficio, e tenuto conto della complessità degli interventi da eseguire che richiedono una pluralità di competenze, si rende necessario affidare tali prestazioni a Professionista/Studio professionale esterno specializzato nel settore;

Visto il decreto n.2435 del 04.12.2023 con il quale è stata impegnata la spesa per l’importo complessivo dell’intervento pari a € 2.286.417,28 al cap. 532235/65 “PNRR02-EDRUD - SR_UD_41 (progr. Km 10+000 e Km 11+000) POSA IN OPERA DI BARRIERE PARAMASSI E BARRIERE STRADALI - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall’Unione europea Next Generation EU (CUP D18H22000390001) (cap entrata 4011/65)”, per le annualità 2023-2025, mediante prenotazione O.G. n.454/2023, capitolo d’entrata 4011/65 “CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - VIABILITA’ - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall’Unione europea Next Generation EU - SR_UD_41 (progr. Km 10+000 e Km 11+000) POSA IN OPERA DI BARRIERE PARAMASSI E BARRIERE STRADALI (CUP D18H22000390001) (cap spesa 532235/65)” parte accertamento O.G. n.103/2023;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare:

- Il Titolo I che disciplina i principi per l’aggiudicazione degli appalti e concessioni,
- l’articolo 17 ai sensi del quale le stazioni appaltanti, Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’articolo 25 e seguenti sui mezzi di comunicazione ed il ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione;
- l’art.28 circa la trasparenza dei contratti pubblici;

Visto il Rapporto 2024- 1270 –P EDRUD/INT del 26.02.2024 con il quale l’ing. Marco Domenighini nella qualità di RUP ha formulato proposta di affidamento ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e s.m.i. ed ha fornito la seguente documentazione di perizia:

- Lettera di invito;
- Foglio condizioni;
- Stima delle prestazioni;
- Allegato A.1_PNRR - Dichiarazione titolare effettivo;
- Allegato A.1bis_PNRR – Modello Dichiarazione complementare al DGUE elettronico;
- Allegato A3_PNRR – Modello dichiarazioni aggiuntive PNRR;
- Allegato A4 - Dichiarazione assenza conflitto d’interesse;
- Allegato A5 – Dichiarazione flussi finanziari;
- Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP);

Considerato che i compensi per l'attività in oggetto, ai sensi dell'art. 41, comma 15, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. vengono determinati con le modalità di cui all'allegato I.13 del vigente Codice dei contratti ed al D.M. 17 giugno 2016;

Rilevato che, in relazione all'importo presunto delle opere stabilito in complessivi € 1.600.000,00, i corrispettivi da porre a base affidamento, calcolabili con le modalità di cui all'allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e del D.M. 17 giugno 2016, vengono quantificati in totali € 13.815,72 (al netto dei contributi previdenziali/assistenziali e I.V.A.), di cui € 2.729,89 spese ed oneri accessori soggetti a ribasso;

Visto l'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. recante *Suddivisione in lotti*;

Dato atto che l'affidamento non è stato ulteriormente suddiviso in lotti, né rappresenta un'aggregazione artificiosa, in quanto la funzionalità del servizio è data dall'esecuzione del collaudo nel suo complesso;

Considerato che, in ragione della localizzazione delle opere ed al modesto importo dei servizi è da ritenersi non sussista interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;

Ritenuto di ricorrere ad affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e s.m.i., avvalendosi della piattaforma elettronica eAppaltiFVG rinvenibile all'indirizzo <https://eappalti.regione.fvg.it>;

Considerato che in relazione all'importo del servizio, è stata individuato Professionista specializzato nel settore, in possesso di pregresse esperienze, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art.49 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i.;

Vista la documentazione di affidamento di cui a RdO rfq_61386 tender_42634 in particolare gli elaborati di perizia sopra dettagliati;

Ritenuto di affidare il servizio con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., ancorché riferito a negoziazione con un unico Operatore Economico;

Dato atto che in data 26.02.2024 è stata inoltrata RdO rfq_61386 tender_42634 sul portale eAppaltiFVG all'ing. COCETTA ANDREA con studio in via Baldasseria Alta n.66 a Udine (UD) c.f. CCTNDR61C10L736X - p.i. 01974670307, al fine di ottenere offerta, con aggiudicazione al maggior ribasso;

Rilevato che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, stabilito nel giorno 29.02.2024 ore 18:00, è pervenuta offerta formulata dall'ing. COCETTA ANDREA con studio in via Baldasseria Alta n.66 a Udine (UD);

Considerato che in data 01.03.2024 il RUP ha attivato soccorso istruttorio di cui all'art.101, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Rilevato che l'Operatore Economico ha riscontrato il soccorso istruttorio nei termini stabiliti dallo stesso;

Accertata la regolarità della documentazione amministrativa prevenuta;

Vista l'offerta economica presentata dall'ing. COCETTA ANDREA con studio in via Baldasseria Alta n.66 a Udine (UD), pari al ribasso del 100,00% sulla quota spese ed oneri accessori, equivalente all'importo complessivo di affidamento pari ad € 11.085,83 oltre oneri previdenziali ed I.V.A.;

Dato atto che il ribasso viene offerto dall'Operatore Economico, coerentemente rispetto alla Legge 21 aprile 2023, n.49, sul cosiddetto equo compenso;

Considerata l'offerta formulata dall'ing. COCETTA ANDREA con studio in via Baldasseria Alta n.66 a Udine (UD), congrua, valida ed in linea con i prezzi praticati dal mercato;

Visto il verbale rfq_61386 del 01.03.2024 relativo alle operazioni di apertura dell'offerta;

Richiamati gli elementi essenziali del contratto di seguito elencati:

- oggetto del contratto è l'INCARICO COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE IN CORSO D'OPERA. relativo all'INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO MEDIANTE L'ESECUZIONE DI BARRIERE PARAMASSI E BARRIERE STRADALI IN CORRISPONDENZA DELLA SR UD 41 "DI FORGARIA" TRA I CENTRI ABITATI DI CORNINO E PEONIS, TRA LA PROGRESSIVA KM. 10+000 E KM. 11+000. COMUNE DI TRASAGHIS E FORGARIA DEL FRIULI". PNRR02_EDRUD – CUP D18H22000390001 - CIG B0A04720F0. SEGNALAZIONE 5395;
- l'intervento in oggetto è finanziato con risorse Next Generation EU - PNRR - PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b;
- il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata elettronica, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e s.m.i.;

- ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. non sarà richiesta la cauzione definitiva in ragione della comprovata solidità dell'Operatore Economico e dell'esiguità dell'importo di affidamento;

Acquisito il codice CUP D18H22000390001 ed il codice CIG B0A04720F0;

Viste le dichiarazioni rese dall'ing. COCETTA ANDREA con studio in via Baldasseria Alta n.66 a Udine (UD) attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt.94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e la tracciabilità dei flussi finanziari;

Richiamato l'art.52 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. relativo ai controlli sul possesso dei requisiti nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro;

Visto il Decreto DRG n.70 del 27.09.2023 recante *Attuazione dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro. Predeterminazione delle modalità di individuazione del campione dei contratti da sottoporre a verifica sul possesso dei requisiti dichiarati dall'O.E.;*

Dato atto che le verifiche circa il possesso dei requisiti saranno effettuate a campione con le modalità di cui al citato Decreto DRG;

Vista la certificazione di regolarità contributiva emessa da INARCASSA al prot. n. 0316151 del 27.02.2024;

Ritenuto di provvedere all'impegno di spesa per complessivi € 14.065,70, oneri previdenziali € 443,43 ed I.V.A. 22% € 2.536,44 inclusi;

Dato atto che la spesa per il servizio in argomento e per il relativo contributo ANAC farà carico al cap. 532235/65 "PNRR02-EDRUD - SR_UD_41 (progr. Km 10+000 e Km 11+000) POSA IN OPERA DI BARRIERE PARAMASSI E BARRIERE STRADALI - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (CUP D18H22000390001) (cap entrata 4011/65)" del BFG 2024-2026, a valere sulla prenotazione O.G. n.454/2023;

Ricordato inoltre che ai sensi dell'art. 18 c. 3 lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto;

Preso atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità dello stesso ai sensi del quanto disposto dall'art. 20 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015;

D E C R E T A

per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate e trasfuse,

1. di approvare il procedimento, la documentazione di perizia in premessa individuata, il verbale rfq_61386 del 01.03.2024 e la documentazione di gara di cui a RdO rfq_61386 tender_42634;
2. di aggiudicare l'INCARICO COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE IN CORSO D'OPERA. relativo all'INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO MEDIANTE L'ESECUZIONE DI BARRIERE PARAMASSI E BARRIERE STRADALI IN CORRISPONDENZA DELLA SR UD 41 "DI FORGARIA" TRA I CENTRI ABITATI DI CORNINO E PEONIS, TRA LA PROGRESSIVA KM. 10+000 E KM. 11+000. COMUNE DI TRASAGHIS E FORGARIA DEL FRIULI". PNRR02_EDRUD - CUP D18H22000390001 - CIG B0A04720F0. SEGNALAZIONE 5395, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e s.m.i., che contemperano i criteri di efficienza, snellezza ed economicità cui sono improntate le procedure di affidamento di prestazione a terzi;
3. di affidare tale servizio all'ing. COCETTA ANDREA con studio in via Baldasseria Alta n.66 a Udine (UD) c.f. CCTNDR61C10L736X - p.i. 01974670307, per l'importo complessivo di € 11.085,83 + oneri previdenziali € 443,43 + I.V.A. al 22% pari a € 2.536,44 e quindi totali € 14.065,70 e alle condizioni di cui a RdO rfq_61386 tender_42634 rinvenibile sul portale eAppaltiFVG;
4. di impegnare la spesa complessiva di € 14.065,70 in favore dell'ing. COCETTA ANDREA con studio in via Baldasseria Alta n.66 a Udine (UD) c.f. CCTNDR61C10L736X - p.i. 01974670307, sul capitolo 532235/65 "PNRR02-EDRUD - SR_UD_41 (progr. Km 10+000 e Km 11+000) POSA IN OPERA DI BARRIERE PARAMASSI E BARRIERE STRADALI - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (CUP D18H22000390001) (cap entrata 4011/65)" del BFG 2024-2026, a valere sulla prenotazione O.G. n.454/2023, come di seguito indicato:

Eser	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti	Soggetto	Cap./	Oper	Sub	Id
------	-----	-----------	----	----------------------	-----------------	----------	-------	------	-----	----

					Finanziario						Art. FPV	a	Oper a	mov.
					2	2	3	6	1					
2024	B0A04720F0	532235/65	10-5	PNRR02-EDRUD - SR_UD_41 (progr. Km 10+000 e Km 11+000) POSA IN OPERA DI BARRIERE PARAMASSIE BARRIERE STRADALI - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (CUP D18H22000390001) (cap entrata 4011/65)	2	2	3	6	1	COCETTA ANDREA c.f. CCTNDR61C10L 736X - p.i. 01974670307	/			1

con il seguente Cronoprogramma di spesa:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Id mov.
		2	2	3	6	1						
2024	532235/65	2	2	3	6	1	2024	2.813,14	06/03/2024	31/12/2024		1
2024	532235/65	2	2	3	6	1	2025	11.252,56	01/01/2025	31/12/2025		1

5. di dare atto che l'obbligazione ha scadenza e correlata esigibilità nell'esercizio di relativa imputazione;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 18 c. 3 lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto;
7. di dare atto altresì che la trasparenza del contratto sarà garantita con le modalità di cui all'art.28 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e mediante pubblicati sul sito internet dell'Ente (<http://www.udine.edrfvg.it/>), sezione "Attuazione misure PNRR";
8. di stabilire che si provvederà alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente dei dati di cui agli artt. 23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 "Amministrazione Trasparente";
9. di dare atto che nei confronti del RUP non sussistono in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura;
8. di dare atto che l'intervento in oggetto è finanziato con risorse Next Generation EU - PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b;
9. di stabilire l'obbligo per gli Operatori Economici del rispetto dei principi trasversali quali la parità di genere (Gender Equality), la protezione e la valorizzazione dei giovani e l'inclusione lavorativa, e per quanto applicabili i principi DNSH, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
10. di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 47 e seguenti della legge 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i.;
11. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi art. 20 della L.R 13/02/2015, n. 1.

Il Direttore del SERVIZIO VIABILITA'
F.toIng. Marco Domenighini

N.RO DECRETO	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
447	01/03/2024	SERVIZIO VIABILITA'	05/03/2024

OGGETTO: PNRR02_EDRUD – CUP D18H22000390001 - CIG B0A04720F0. SEGNALAZIONE 5395. INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO MEDIANTE L'ESECUZIONE DI BARRIERE PARAMASSI E BARRIERE STRADALI IN CORRISPONDENZA DELLA SR UD 41 "DI FORGARIA" TRA I CENTRI ABITATI DI CORNINO E PEONIS, TRA LA PROGRESSIVA KM. 10+000 E KM. 11+000. COMUNE DI TRASAGHIS E FORGARIA DEL FRIULI". INCARICO COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE IN CORSO D'OPERA. DECRETO A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.

Ai sensi dei controlli di cui all'art. 15 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015 si appone il visto di regolarità contabile e si autorizza la registrazione dell'atto d'impegno / di accertamento nelle scritture contabili come di seguito riportato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI
GENERALI
F.toDorino Favot

Impegna la spesa complessiva di euro 2.813,14 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno
2024	2024	B0A04720F0	532235/65	10-5	PNRR02-EDRUD - SR_UD_41 (progr. Km 10+000 e Km 11+000) POSA IN	2	2	3	6	1	2.813,14	COCETTA ANDREA cod.fisc. CCTNDR61C10L736X/ p.i. IT 01974670307	469

					OPERA DI BARRIERE PARAMASSI E BARRIERE STRADALI - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (CUP D18H2200039000 1) (cap entrata 4011 / 65)								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
					2	2	3	6	1					
2024	B0A04720F0	532235/6 5	10-5	PNRR02-EDRUD - SR_UD_41 (progr. Km 10+000 e Km 11+000) POSA IN OPERA DI BARRIERE PARAMASSI E BARRIERE STRADALI - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (CUP D18H22000390001) (cap entrata 4011 / 65)	2	2	3	6	1	COCETTA ANDREA cod.fisc. CCTNDR61C10L73 6X/ p.i. IT 01974670307	532235/9 65			44

Cronoprogramma di spesa:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
		2	2	3	6	1							
2024	532235/6 5	2	2	3	6	1	2024	2.813,14	31/12/2024		MIUR	469	44
2024	532235/6 5	2	2	3	6	1	2025	11.252,56	31/12/2025				44

Riferimento pratica finanziaria: 2024/340

É copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SAMANTHA DONATI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 05/03/2024 11:01:32