

Decreto nr. 303 del 30/03/2022

Proposta nr. 163 del 23/03/2022

SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Affidamento e impegno di spesa del servizio RELAZIONI GEOLOGICHE da redigersi in funzione della realizzazione delle seguenti opere: - Opera 0091 - CUP C63F20000010001 - "I.S.I.S "R. D'Aronco", Via Battiferro, 7 - 33013 Gemona del Friuli (UD), Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico mediante interventi di manutenzione straordinaria"; - Opera 0093 - CUP C61B21002910001 - I.S.I.S "Magrini Marchetti", Via Praviolai, 18 -33013 Gemona del Friuli (UD), Interventi di demolizione e ricostruzione finalizzati all'adeguamento sismico e all'efficientamento energetico dei corpi (A, B, C, D); - Opera 0092 - CUP C62E20000005003 - I.S.I.S "Magrini Marchetti", Via Praviolai, 18 - 33013 Gemona del Friuli (UD), Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento sismico ed efficientamento energetico dei corpi A2 – Muston e B2 – Muston; - Opera 0097 – CUP C61B21010190002 - "Realizzazione di Nuovo Edificio Scolastico a Gemona del Friuli". CIG Z5835A8FDE – Trattativa MePA TD 2064237

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Visti:

- l'art. 30 comma 1 della L.R. n. 21/2019 di istituzione degli Enti di Decentramento Regionale (EDR) per lo svolgimento delle funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), in particolare, quelle riguardanti l'edilizia scolastica secondaria di secondo grado;
- il comma 2 del suddetto articolo che qualifica gli EDR come enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile;
- il comma 2 dell'art. 31 della suddetta L.R. che prevede, per il funzionamento, l'applicazione, per quanto compatibili delle norme di cui al capo III della legge regionale 1 novembre 2014 n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario);
- la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 468 avente ad oggetto „L.R. 21/2019, artt. 29 e 30. Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province e per il subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine“;
- il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
- la nota della Direzione Centrale Autonomie Locali prot. n. 15238/P del 22/04/2020;

- la Delibera della Giunta Regionale n. 841 del 12 giugno 2020 ad oggetto: "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali: modifiche";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1102 del 17 luglio 2020, con la quale è stato conferito alla dirigente del ruolo unico regionale, arch. Chiara Bertolini, l'incarico di Direttore del Servizio tecnico dell'Ente di decentramento regionale di Udine, a decorrere dal 02 agosto 2020 e fino al 01 agosto 2023;
- il decreto del Commissario Straordinario dell'EDR n. 13 del 14/02/2022 avente ad oggetto <<Bilancio di previsione dell'Ente di Decentramento regionale di Udine per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 e documenti collegati - Adozione >> approvato dalla Giunta Regionale in data 11/03/2022 con delibera n. 336;
- il decreto del Commissario Straordinario dell'EDR n. 14 del 14/02/2022 avente ad oggetto << Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 dell'Ente di Decentramento Regionale di Udine - Adozione >>;

Premesso che l'Ente di Decentramento Regionale di Udine è risultato beneficiario dei seguenti finanziamenti destinati, in generale, all'adeguamento sismico e all'efficientamento energetico di edifici adibiti a edilizia scolastica superiore ubicati a Gemona del Friuli, in zona sismica 1:

- Decreto MIUR n.13 del 08.01.2021, per complessivi €7.405.667,74, per interventi di manutenzione straordinaria comprendente, tra l'altro, le seguenti opere: Opera 0091 - CUP C63F20000010001 - "I.S.I.S "R. D'Aronco", Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico mediante interventi di manutenzione straordinaria", ammontante a complessivi €6.995.000,00 e Opera 0092 - CUP C62E20000005003 - I.S.I.S "Magrini Marchetti", Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento sismico ed efficientamento energetico dei corpi A2 - Muston e B2 - Muston, ammontante a complessivi €2.660.667,74;
- Decreto MIUR n.62 del 10.03.2021, per complessivi €9.744.299,67, riferito alla seguente opera: Opera 0093 - CUP C61B21002910001I.S.I.S "Magrini Marchetti", Via Praviolai, 18 -33013 Gemona del Friuli (UD), Interventi di demolizione e ricostruzione finalizzati all'adeguamento sismico e all'efficientamento energetico dei corpi (A, B, C, D);
- Finanziamento straordinario all'EDR di Udine ammontante a €5.000.000,00, assegnato dalla Giunta regionale con atto del 18 ottobre 2021 e finalizzato a realizzare la seguente opera: Opera 0097 - CUP C61B21010190002 - "Realizzazione di Nuovo Edificio Scolastico a Gemona del Friuli" (c.d. scuola polmone);

Vista la nota MIUR n. 12925 del 08/03/2022, relativa ai sopra richiamati Decreti MIUR n.13 del 08.01.2021 e n.62 del 10.03.2021, che stabilisce le seguenti stringenti tempistiche: 1) aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 31/12/2022; 2) inizio dei lavori entro e non oltre il 31/03/2023; 3) conclusione degli interventi e rendicontazione entro il 31/03/2026;

Visto il Decreto 501 del 02/07/2021 di nomina del Responsabile unico del procedimento nella persona dell'arch. Adriano Malisan e del gruppo di supporto al Rup;

Visto il Decreto nr. 1205 del 09/12/2021 di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico mediante interventi di manutenzione straordinaria dell'I.S.I.S "R. D'Aronco" di Gemona del Friuli (UD) - OPERA 0091 - CUP C63F20000010001;

Visto il Decreto n. 8 del 02/02/2022 di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per i lavori di "Realizzazione di Nuovo Edificio Scolastico a GEMONA DEL FRIULI" OPERA 0097 - CUP C61B21010190002";

Visti:

- Il Decreto nr. 941 Del 22/10/2021 di affidamento del Servizio di progettazione strutture – livello definitivo - l'OPERA 0093. CUP C61B21002910001. I.S.I.S "Magrini Marchetti" Via Praviolai, 18, 33013 Gemona del Friuli (UD). Interventi di demolizione e ricostruzione finalizzati all'adeguamento sismico e all'efficientamento energetico dei corpi (A, B, C, D);

- il Decreto nr. 945 del 26/10/2021 di affidamento del Servizio di Progettazione strutture, impianti ed efficientamento energetico – livello definitivo/esecutivo - OPERA 0092. CUP C62E20000005003 –I.S.I.S "Magrini Marchetti" Via Praviolai, 18 33013 Gemona del Friuli (UD). Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento sismico ed efficientamento energetico dei corpi A2 – Muston e B2 – Muston;

- Il Decreto nr. 253 del 18/03/2022 di affidamento del Servizio di progettazione delle strutture e del coordinamento delle prestazioni specialistiche– livello definitivo/esecutivo per l'OPERA 0091 - CUP C63F200000100010093 - "I.S.I.S "R. D'Aronco" Via Battiferro, 7 - 33013 Gemona del Friuli (UD), Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico mediante interventi di manutenzione straordinaria";

Considerato che la Relazione Geologica costituisce un presupposto imprescindibile per la progettazione strutturale di opere ed interventi che interagiscono col terreno, come indicato al paragrafo 6.1.1 delle NTC 2018;

Rilevato che, per rispettare le tempistiche relative alle opere 0091, 0092, 0093, come indicate dalla succitata nota MIUR n. 12925 del 08/03/2022, inerenti sia alla fase progettuale che esecutiva e incidenti, conseguentemente, anche sulla realizzazione della nuova scuola (opera 0097) - per quegli aspetti logistico-funzionali che la legano agli interventi sopracitati - e in coerenza con le note dell'Ente prot. nn. 1876 e 1877 del 08/06/2021, sia necessario procedere con solerzia all'affidamento del servizio in oggetto;

Visto il rapporto del Rup, arch. Adriano Malisan, datato 22 marzo 2022 inserito in allegato al presente decreto, ove è individuato l'operatore economico cui affidare il servizio a fronte delle considerazioni riportate nel rapporto medesimo a cui si rinvia e nella quale è stimato l'importo del servizio, ai sensi del D.M. 17/06/2016, in € 31.632,17 ed è proposto l'affidamento del medesimo mediante affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

Atteso che per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto sono indispensabili competenze tecniche specialistiche proprie del geologo in funzione dell'entità degli interventi, nonché della complessità del sistema geologico e dell'interazione terreno-struttura;

Appurato che nell'organigramma del Servizio Tecnico dell'E.D.R. di Udine, non vi sono figure - abilitate all'esercizio professionale di geologo - che possano espletare le prestazioni professionali specialistiche richieste per la redazione delle relazioni geologiche in questione e dato atto che l'esperimento di un interpello non si ritiene utile in relazione alla specialità della prestazione e agli esiti dei precedenti interPELLI di cui l'ultimo prot.EDRUD/GEN n. 0002699/P di data 10/08/2021;

Rilevato quindi di dover ricorrere a prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 46 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che nel rapporto del RUP è proposto di affidare il servizio di ingegneria e architettura in oggetto al Dott. Geol. Davide Seravalli di Gemona del Friuli (UD), per le ragioni ivi esposte avendo considerato l'elenco degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura, ingegneria e altri servizi tecnici, costituito sulla base dell'Avviso pubblicato da questo Ente in ottemperanza dell'art. 157, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e valutata l'esperienza professionale anche con riguardo all'ambito delle specificità territoriali del Comune di Gemona del Friuli;

Visto che il RUP ha esperito sul portale Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA, la Trattativa diretta n. 2064237 e vista l'offerta del Dott. Geol. Davide Seravalli con ribasso pari al 28,00% sull'importo di € 31.632,17, posto come base dell'affidamento - derivato, come sopra indicato, dal "Calcolo dei Corrispettivi" allegato all'offerta – risultandone quindi un importo netto pari a € 22.775,16, al quale debbono aggiungersi gli importi relativi agli oneri previdenziali con aliquota pari al 2%, ossia € 455,50, nonché gli oneri fiscali per l'IVA con aliquota al 22% - applicata all'imponibile pari a € 23.230,66, costituito dalla sommatoria fra l'importo della prestazione al netto del ribasso e gli oneri previdenziali (€ 22.775,16 + € 455,50) - pari a € 5.110,75, per complessivi € 28.341,41;

Preso atto che il RUP, ritenuto congruo il valore offerto, propone l'affidamento del servizio al predetto operatore economico ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), del D.lgs 50/2016, come modificato ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera a), punto 2.1., del D.L. 31 maggio 2021, n.77, convertito con legge 29 luglio 2021, n.108;

Ritenuto di accogliere la proposta e quindi di affidare il servizio in oggetto al Dott. Geol. Davide Seravalli, via Vegliato, 15 - 33013 Gemona del Friuli (UD) – C.F. SRVDVD72C02C758X e P.IVA. 02432630305 - che si è dichiarato disposto ad assumerlo per l'importo presunto di € 22.775,16 + Cassa 2% + I.V.A.22% e alle condizioni di cui al disciplinare inserito nella trattativa, sottoscritto dal professionista per accettazione e che con il presente atto si approva;

Dato atto che:

- con l'affidamento e il conseguente contratto si intende affidare il servizio di redazione delle RELAZIONI GEOLOGICHE in funzione della realizzazione delle seguenti opere:
 - Opera 0091 - CUP C63F20000010001 - "I.S.I.S "R. D'Aronco", Via Battiferro, 7 - 33013 Gemona del Friuli (UD), Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico mediante interventi di manutenzione straordinaria";
 - Opera 0093 - CUP C61B21002910001 - I.S.I.S "Magrini Marchetti", Via Praviolai, 18 -33013 Gemona del Friuli (UD), Interventi di demolizione e ricostruzione finalizzati all'adeguamento sismico e all'efficientamento energetico dei corpi (A, B, C, D);
 - Opera 0092 - CUP C62E20000005003 - I.S.I.S "Magrini Marchetti", Via Praviolai, 18 - 33013 Gemona del Friuli (UD), Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento sismico ed efficientamento energetico dei corpi A2 – Muston e B2 – Muston;
 - Opera 0097 – CUP C61B21010190002 - "Realizzazione di Nuovo Edificio Scolastico a Gemona del Friuli";
- il contratto avrà per oggetto le prestazioni previste nel disciplinare d'incarico e si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di stipula firmato digitalmente verrà caricato sul MEPA (art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement);
- in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 118/2011, il servizio verrà concluso nel corrente anno;

Viste le dichiarazioni rese dal Professionista attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;

Vista la certificazione Epap Prot. N. 108256 CRCPA del 21/03/2022, dalla quale risulta la regolarità contributiva del Dott. Geol. Davide Seravalli - SRVDVD72C02C758X;

Dato atto che sono tutt'ora in corso le verifiche delle dichiarazioni rese dal professionista, in seguito alle quali l'aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D. Lgs. 50/2016;

Dato atto che la spesa per il servizio in argomento, pari complessivamente a € 28.341,41, verrà imputata a carico dei capitoli inerenti ad ognuno degli interventi in oggetto, secondo la relativa quota parte specificamente determinata, come indicato di seguito:

- Opera 0091 - CUP C63F20000010001 - "I.S.I.S "R. D'Aronco", Via Battiferro, 7 - 33013 Gemona del Friuli (UD), Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico mediante interventi di

manutenzione straordinaria": € 8.159,51 a carico del Capitolo 7630/13 "Manutenzione straordinaria su beni di terzi – Edilizia scolastica – Polo scolastico di Gemona del Friuli (Decreto MIUR n. 13/2021), del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 dell'E.D.R. di Udine – anno 2022, ad integrazione della prenotazione n. 37/2022

- Opera 0093 - CUP C61B21002910001 - I.S.I.S "Magrini Marchetti", Via Praviolai, 18 - 33013 Gemona del Friuli (UD), Interventi di demolizione e ricostruzione finalizzati all'adeguamento sismico e all'efficientamento energetico dei corpi (A, B, C, D): € 9.700,84 a carico del Capitolo 7630/19 "Manutenzione straordinaria su beni di terzi – Edilizia scolastica Demolizione con Ricostruzione ISIS Magrini – Marchetti Gemona del Friuli (Decreto MIUR n. 62/2021) del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 dell'E.D.R. di Udine – anno 2022 ;

- Opera 0092 - CUP C62E20000005003 - I.S.I.S "Magrini Marchetti", Via Praviolai, 18 - 33013 Gemona del Friuli (UD), Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento sismico ed efficientamento energetico dei corpi A2 – Muston e B2 – Muston: € 3.497,51 a carico del Capitolo 7630/13 "Manutenzione straordinaria su beni di terzi – Edilizia scolastica – Polo scolastico di Gemona del Friuli (Decreto MIUR n. 13/2021), del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 dell'E.D.R. di Udine – anno 2022;

- Opera 0097 – CUP C61B21010190002 - "Realizzazione di Nuovo Edificio Scolastico a Gemona del Friuli": €6.983,55 a carico del Capitolo 1564/2 - "Prestazioni professionali specialistiche", del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 dell'E.D.R. di Udine - anno 2022;

Richiamata la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 29 dicembre 2020 n. 1121 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 – della legge 23 dicembre 2005 n. 266, per l'anno 2021", che determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

Accertato che, essendo l'ammontare del servizio inferiore a € 40.000,00, sia l'Ente che l'operatore economico sono esenti dalle contribuzioni dovute all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Ricordato che ai sensi dell'art. 32 c. 10 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto;

Preso atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità dello stesso ai sensi del quanto disposto dall'art. 20 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015;

DECRETA

per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate e trasfuse;

1. di affidare il servizio di redazione delle RELAZIONI GEOLOGICHE in funzione della realizzazione delle seguenti opere:
 - Opera 0091 - CUP C63F20000010001 - "I.S.I.S "R. D'Aronco", Via Battiferro, 7 - 33013 Gemona del Friuli (UD), Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico mediante interventi di manutenzione straordinaria";
 - Opera 0093 - CUP C61B21002910001 - I.S.I.S "Magrini Marchetti", Via Praviolai, 18 - 33013 Gemona del Friuli (UD), Interventi di demolizione e ricostruzione finalizzati all'adeguamento sismico e all'efficientamento energetico dei corpi (A, B, C, D);
 - Opera 0092 - CUP C62E20000005003 - I.S.I.S "Magrini Marchetti", Via Praviolai, 18 - 33013 Gemona del Friuli (UD), Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento sismico ed efficientamento energetico dei corpi A2 – Muston e B2 – Muston;
 - Opera 0097 – CUP C61B21010190002 - "Realizzazione di Nuovo Edificio Scolastico a Gemona

- del Friuli”;
- mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 31 – comma 8 – e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 che contempera i criteri di efficienza, snellezza ed economicità cui sono improntate le procedure di affidamento di prestazione a terzi;
2. visto il rapporto datato 22/03/2022 del Responsabile del Procedimento, di affidare tale servizio, fatto salvo l'esito delle verifiche in corso relative alle dichiarazioni rese, al il Dott. Geol. Davide Seravalli, via Vegliato, 15 - 33013 Gemona del Friuli (UD) – C.F. SRVDVD72C02C758X e P.IVA. 02432630305, per l'importo di €22.775,16, al quale debbono aggiungersi gli importi relativi agli oneri previdenziali con aliquota pari al 2%, pari a € 455,50 e gli oneri fiscali per l'IVA al 22%, con aliquota pari a € 5.110,75, per complessivi €28.341,41 e alle condizioni di cui al disciplinare d'incarico sottoscritto dal professionista per accettazione e che con il presente atto si approva, dando atto che l'aggiudicazione diverrà efficace ad avvenuta verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016;
 3. impegnare la somma complessiva di €28.341,41, per le motivazioni di cui al punto 2, procedendo alle seguenti registrazioni:
 - Opera 0091 - CUP C63F20000010001 - “I.S.I.S “R. D’Aronco”, Via Battiferro, 7 - 33013 Gemona del Friuli (UD), Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico mediante interventi di manutenzione straordinaria”: integrando la prenotazione n. 37/22 con l'importo di € 8.159,51. Assunta Capitolo 7630/13 “Manutenzione straordinaria su beni di terzi – Edilizia scolastica – Polo scolastico di Gemona del Friuli (Decreto MIUR n. 13/2021), del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 dell'E.D.R. di Udine - anno2022;
 - Opera 0093 - CUP C61B21002910001 - I.S.I.S “Magrini Marchetti”, Via Praviolai, 18 - 33013 Gemona del Friuli (UD), Interventi di demolizione e ricostruzione finalizzati all'adeguamento sismico e all'efficientamento energetico dei corpi (A, B, C, D): prenotando e contestualmente impegnando €9.700,84 a carico del Capitolo 7630/19 “Manutenzione straordinaria su beni di terzi – Edilizia scolastica Demolizione con Ricostruzione ISIS Magrini – Marchetti Gemona del Friuli (Decreto MIUR n. 62/2021) del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 dell'E.D.R. di Udine – anno 2022 ;
 - Opera 0092 - CUP C62E20000005003 - I.S.I.S “Magrini Marchetti”, Via Praviolai, 18 - 33013 Gemona del Friuli (UD), Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento sismico ed efficientamento energetico dei corpi A2 – Muston e B2 – Muston: prenotando e contestualmente impegnando €3.497,51 a carico del Capitolo 7630/13 “Manutenzione straordinaria su beni di terzi – Edilizia scolastica – Polo scolastico di Gemona del Friuli (Decreto MIUR n. 13/2021), del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 dell'E.D.R. di Udine - anno 2022;
 - Opera 0097 – CUP C61B21010190002 - “Realizzazione di Nuovo Edificio Scolastico a Gemona del Friuli”: impegnando l'importo di €6.983,55 a carico Capitolo 1564/2 - “Prestazioni professionali specialistiche (anticipo fondi)”, del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 dell'E.D.R. di Udine - anno 2022, con contestuale accertamento del medesimo importo al Capitolo 2610/1 “Altre entrate correnti n.a.c. (reintegro anticipi spese professionali – edilizia scolastica)” del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 dell'E.D.R. di Udine - anno 2022;
 4. di dare atto che, in applicazione all'articolo 8, comma 1, del DL 76/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020, si provvederà alla consegna del servizio in via d'urgenza anche nelle more della verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50;

5. di dare atto che in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 118/2011, il servizio verrà concluso nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine del 31/04/2022;
6. di pubblicare il presente decreto sul sito internet istituzionale dell'Ente;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 32, c. 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto;
8. di perfezionare il contratto al momento in cui il Documento di stipula della Trattativa n. 2056500 firmato digitalmente verrà caricato sul MEPA (art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement);

Il Direttore del SERVIZIO TECNICO
F.toDott. Chiara Bertolini

| N.RO DECRETO | DATA | PROPOSTA DA | DATA ESECUTIVITA' |
|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 303 | 30/03/2022 | SERVIZIO TECNICO | 08/04/2022 |

OGGETTO: Affidamento e impegno di spesa del servizio RELAZIONI GEOLOGICHE da redigersi in funzione della realizzazione delle seguenti opere: - Opera 0091 - CUP C63F20000010001 - "I.S.I.S "R. D'Aronco", Via Battiferro, 7 - 33013 Gemona del Friuli (UD), Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico mediante interventi di manutenzione straordinaria"; - Opera 0093 - CUP C61B21002910001 - I.S.I.S "Magrini Marchetti", Via Praviolai, 18 -33013 Gemona del Friuli (UD), Interventi di demolizione e ricostruzione finalizzati all'adeguamento sismico e all'efficientamento energetico dei corpi (A, B, C, D); - Opera 0092 - CUP C62E20000005003 - I.S.I.S "Magrini Marchetti", Via Praviolai, 18 - 33013 Gemona del Friuli (UD), Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento sismico ed efficientamento energetico dei corpi A2 - Muston e B2 - Muston; - Opera 0097 - CUP C61B21010190002 - "Realizzazione di Nuovo Edificio Scolastico a Gemona del Friuli". CIG Z5835A8FDE - Trattativa MePA TD 2064237

Ai sensi dei controlli di cui all'art. 15 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015 si appone il visto di regolarità contabile e si autorizza la registrazione dell'atto d'impegno nelle scritture contabili come di seguito riportato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Dott. F.toDorino Favot

Impegna la spesa complessiva di euro 28.411,41 sui capitoli di seguito elencati:

| Eser. | EPF | CIG | Cap./Art. | MP | Descrizione capitolo | Piano dei Conti Finanziario | | | | Importo (eu) | Soggetto | Num. Impegno | |
|-------|------|------------|-----------|-----|--|-----------------------------|---|---|---|--------------|----------|--|-----|
| 2022 | 2022 | Z5835A8FDE | 7630/13 | 4-2 | MANUTENZION E S'TRAORDINARI A SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8.159,51 | SERAVALLI DAVIDE cod.fisc. SRVDVD72C02C758X/ p.i. IT 02432630305 | 277 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|---------|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|----|
| | | | | STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - POLO SCOLASTICO DI GEMONA DEL FRIULI (decreto MIUR n. 13/2021) | | | | | 9 | DAVIDE cod.fisc. SRVDVD72C02C7 58X/ p.i. IT 02432630305 | | | | | |
| 2022 | | 7630/19 | 4-2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE ISIS MAGRINI-MARCHETTI GEMONA DEL FRIULI (decreto MIUR n. 62/2021) | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | cod.fisc. / p.i. | / | | | | 49 |
| 2022 | Z5835A8FDE | 7630/19 | 4-2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE ISIS MAGRINI-MARCHETTI GEMONA DEL FRIULI (decreto MIUR n. 62/2021) | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | SERAVALLI DAVIDE cod.fisc. SRVDVD72C02C7 58X/ p.i. IT 02432630305 | / | | | | 50 |
| 2022 | | 7630/13 | 4-2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - POLO SCOLASTICO DI GEMONA DEL FRIULI (decreto MIUR n. 13/2021) | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | cod.fisc. / p.i. | / | | | | 51 |
| 2022 | Z5835A8FDE | 7630/13 | 4-2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - POLO SCOLASTICO DI GEMONA DEL FRIULI (decreto MIUR n. 13/2021) | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | SERAVALLI DAVIDE cod.fisc. SRVDVD72C02C7 58X/ p.i. IT 02432630305 | / | | | | 52 |
| 2022 | Z5835A8FDE | 1564/2 | 4-2 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE (ANTICIPO FONDI) | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | SERAVALLI DAVIDE cod.fisc. SRVDVD72C02C7 58X/ p.i. IT 02432630305 | / | | | | 53 |

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

| Eser. | CIG | Cap./Art. | MP | Descrizione capitolo | Piano dei Conti Finanziario | | | | Soggetto | Cap./Art. FPV | Opera | Sub Opera | Num. O.G. | |
|-------|------------|-----------|-----|--|-----------------------------|---|---|---|----------|----------------------------|-------|-----------|-----------|----|
| 2022 | | 7630/13 | 4-2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - POLO SCOLASTICO DI GEMONA DEL FRIULI (decreto MIUR n. 13/2021) | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | cod.fisc. / p.i. | / | | | 36 |
| 2022 | Z5835A8FDE | 7630/19 | 4-2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | SERAVALLI DAVIDE cod.fisc. | / | | | 50 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---------|-----|---|---|---|---|---|-------------|--|---|--|----|
| | | | | SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE ISIS MAGRINI- MARCHETTI GEMONA DEL FRIULI (decreto MIUR n. 62/2021) | | | | | 9 | SRVDVD72C02C7 58X/ p.i. IT 02432630305 | | | |
| 2022 | | 7630/19 | 4-2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE ISIS MAGRINI- MARCHETTI GEMONA DEL FRIULI (decreto MIUR n. 62/2021) | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 9 9 | cod.fisc. / p.i. | / | | 49 |

Cronoprogramma di spesa:

| Eser. Capi. | Cap./Art. | Piano dei Conti Finanziario | | | | | Anno | Importo | Data Esigibilità | Data Scadenza | Note | Num. Impegno | Num. O.G. |
|-------------|-----------|-----------------------------|---|---|---|---|------|----------|------------------|---------------|------|--------------|-----------|
| 2022 | 7630/13 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2022 | 8.159,51 | 31/12/2022 | | | 277 | 48 |
| 2022 | 7630/19 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2022 | ,00 | 31/12/2022 | | | | 49 |
| 2022 | 7630/19 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2022 | 9.700,84 | 31/12/2022 | | | 278 | 50 |
| 2022 | 7630/13 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2022 | ,00 | 31/12/2022 | | | | 51 |
| 2022 | 7630/13 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2022 | 3.497,51 | 31/12/2022 | | | 279 | 52 |
| 2022 | 1564/2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2022 | 6.983,55 | 31/12/2022 | | | 280 | 53 |

Cronoprogramma:

| Eser. Capi. | Cap./Art. | Piano dei Conti Finanziario | | | | | Anno | Importo | Importo var. | Data Esigibilità | Data Scadenza | Note | Num. Impegno | Num. O.G. |
|-------------|-----------|-----------------------------|---|---|---|---|------|----------|--------------|------------------|---------------|------|--------------|-----------|
| 2022 | 7630/13 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2022 | ,00 | 8.159,51 | 31/12/2022 | | | | 36 |
| 2022 | 7630/19 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2022 | 9.770,84 | -70,00 | 31/12/2022 | | | | 50 |
| 2022 | 7630/19 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2022 | 70,00 | -70,00 | 31/12/2022 | | | | 49 |

Riferimento pratica finanziaria: 2022/258

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA BIGOTTO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 08/04/2022 09:18:26