

**Decreto nr. 533 del 13/05/2022**

Proposta nr. 268 del 11/05/2022

**SERVIZIO TECNICO**

OGGETTO: Opera 0091 - CUP C63F20000010001 - "I.S.I.S "R. D'Aronco", Via Battiferro, 7 - 33013 Gemona del Friuli (UD) - Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico mediante interventi di manutenzione straordinaria". Decreto a contrarre, Affidamento e impegno di spesa per il servizio di COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP).

CIG ZCE364FC27 - eAppalti rfq\_34557 – cartella di gara tender\_24283

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**Visti:**

- l'art. 30 comma 1 della L.R. n. 21/2019 di istituzione degli Enti di Decentramento Regionale (EDR) per lo svolgimento delle funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), in particolare, quelle riguardanti l'edilizia scolastica secondaria di secondo grado;
- il comma 2 del suddetto articolo che qualifica gli EDR come enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile;
- il comma 2 dell'art. 31 della suddetta L.R. che prevede, per il funzionamento, l'applicazione, per quanto compatibili delle norme di cui al capo III della legge regionale 1 novembre 2014 n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario);
- la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 468 avente ad oggetto „L.R. 21/2019, artt. 29 e 30. Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province e per il subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine“;
- il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
- la nota della Direzione Centrale Autonomie Locali prot. n. 15238/P del 22/04/2020;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 841 del 12 giugno 2020 ad oggetto: "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali: modifiche“;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1102 del 17 luglio 2020, con la quale è stato conferito alla dirigente del ruolo unico regionale, arch. Chiara Bertolini, l'incarico di Direttore del Servizio tecnico dell'Ente di decentramento regionale di Udine, a decorrere dal 02 agosto 2020 e fino al 01 agosto 2023;
- il decreto del Commissario Straordinario dell'EDR n. 13 del 14/02/2022 avente ad oggetto << Bilancio di previsione dell'Ente di Decentramento regionale di Udine per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 e documenti collegati - Adozione >> approvato dalla Giunta Regionale in data 11/03/2022 con delibera n. 336;
- il decreto del Commissario Straordinario dell'EDR n. 14 del 14/02/2022 avente ad oggetto << Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 dell'Ente di Decentramento Regionale di Udine - Adozione >>;

**Premesso che:**

- l'Ente di Decentramento Regionale di Udine è risultato beneficiario del finanziamento per interventi di manutenzione straordinaria riferiti a edifici destinati a edilizia scolastica superiore ubicati in zona sismica 1 di cui al decreto MIUR n.13 del 08.01.2021, per complessivi €.7.405.667,74;
- il suddetto finanziamento comprende, tra l'altro, l'opera in oggetto: CUP C63F20000010001 "Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'I.S.I.S. R. D'Aronco di Gemona del Friuli mediante interventi di manutenzione straordinaria", ammontante a complessivi €.6.995.000,00;

**Richiamata** la nota prot. n.1876 del 08/06/2021 ad oggetto "Decreto Ministeriale 08.01.2021, n.13, articolo 3 modifica dei piani degli interventi CUP C62E20000050003 e CUP C63F20000010001 per esigenze sopravvenute";

**Vista** la nota MIUR n. 12925 del 08/03/2022, relativa al sopra richiamato Decreto MIUR n.13 del 08.01.2021, che stabilisce le seguenti stringenti tempistiche: 1) aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 31/12/2022; 2) inizio dei lavori entro e non oltre il 31/03/2023; 3) conclusione degli interventi e rendicontazione entro il 31/03/2026;

**Visto** il Decreto n. 501 del 02/07/2021 con il quale è stato disposto di nominare l'Arch. Adriano Malisan, dipendente dell'E.D.R. di Udine quale Responsabile Unico del Procedimento ed è stato costituito il relativo gruppo di lavoro, ai sensi dell'Art. n. 5 comma 2 del D.P.Reg n. 59 del 01/04/2019;

**Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare:

- l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione degli appalti;
- l'articolo 32 ai sensi del quale le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici;
- l'articolo 46 sulle caratteristiche degli Operatori Economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;
- l'articolo 58 sul ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione;

**Rilevato** che, per rispettare le tempistiche indicate dalla succitata nota MIUR n. 12925 del 08/03/2022, inerenti sia alla fase progettuale che esecutiva, sia necessario procedere con solerzia all'affidamento del servizio in oggetto;

**Visto** il rapporto del Rup, arch. Adriano Malisan, datato 09/05/2022, inserito in allegato al presente decreto, del quale si riportano le valutazioni e le proposte che seguono;

**Effettuata** d'ufficio la "Determinazione dei corrispettivi" per il servizio di architettura e ingegneria in oggetto, ai sensi del D.M. 17/06/2016, in funzione della prestazione professionale specialistica richiesta, deducendone un importo da porre a base d'asta pari a € 36.204,48;

**Rilevato** che nell'organico del Servizio Tecnico dell'E.D.R. di Udine non vi sono figure che possano espletare l'attività di cui trattasi, sia per la carenza di personale tecnico abilitato che per i carichi di lavoro già in essere, per cui ricorrono i presupposti per l'affidamento del servizio a prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 46 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

**Visto** altresì l'art. 51, c. 1, lett. a) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;

**Dato atto** che il Rup ha rilevato l'attuale esigua disponibilità di professionisti abilitati, come si evince dalle ultime gare esperite da questo Ente per l'affidamento di servizi analoghi, il cui esito è stato caratterizzato in generale da una scarsa partecipazione di operatori economici, ancorché trattantesi di procedure negoziate;

**Visto** l'elenco di operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura, ingegneria e altri servizi tecnici istituito da questo Ente mediante Avviso pubblico - in ottemperanza dell'art. 157, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

**Considerato** che il suddetto elenco è in continuo aggiornamento e che la sua consultazione garantisca il pieno rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

**Considerata** altresì la complessità della prestazione richiesta, determinata, da un lato dalla necessità di salvaguardare l'attività scolastica dagli inconvenienti causati da un cantiere in corso e, dall'altro, dalle eventuali

interferenze con il cantiere del contiguo istituto Magrini-Marchetti, nonché dalla natura specificamente strutturale dell'intervento in oggetto;

**Riscontrata** la presenza dell'operatore economico arch. Giulio Moras di Udine - in possesso delle abilitazioni ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - all'interno del sopraccitato elenco di professionisti accreditati presso questo Ente;

**Dato atto** che il RUP ha appurato la valenza professionale dell'arch. Giulio Moras, la cui esperienza, maturata nell'ambito della progettazione e della sicurezza nel settore dell'edilizia, in particolare di quella scolastica, si contraddistingue per l'attenzione verso gli aspetti strutturali della costruzione, come si evince dagli incarichi pubblici di consulenza che gli sono stati conferiti nel tempo; vengono di seguito menzionati gli interventi di edilizia scolastica per i quali negli ultimi dieci anni ha svolto attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:

- Lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola elementare di Betania – Tolmezzo (UD);
- Riqualificazione statica - sismica - energetica della scuola elementare - Romans D'Isonzo (GO);
- Lavori di adeguamento sismico palestrina scuola elementare - Pagnacco (UD);
- Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna - Pagnacco (UD);

**Dato atto** che il RUP, ha altresì, riscontrato la disponibilità dell'arch. Giulio Moras, ha invitato il medesimo a formulare la propria migliore offerta in data 06/05/2022 sul portale eAppaltiFVG, mediante affidamento diretto (art. 36. c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) – codice RDO rfq\_ 34557 - cartella di gara tender\_24283, data e ora termine offerta: 13/05/2022 18:00;

**Visto** che entro la suddetta scadenza l'arch. Giulio Moras ha presentato sul portale eAppalti un ribasso pari al 40,00% sull'importo di € 36.204,48 posto come base dell'affidamento - derivato, come sopra indicato, dal "Calcolo dei Corrispettivi" allegato all'offerta - risultandone un importo netto pari a €21.722,69+Cassa 4% pari a €868,91+IVA 22% pari a €4.970,15 (aliquota applicata all'imponibile di €22.591,60=€21.722,69 + €868,91), per complessivi **€27.561,75**;

**Preso atto** che il RUP, ritenuto congruo il valore offerto, propone l'affidamento del servizio descritto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), del D.lgs 50/2016, come modificato ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera a), punto 2.1., del D.L. 31 maggio 2021, n.77, convertito con legge 29 luglio 2021, n.108, all'arch. Giulio Moras - Via Cividina, 385 - 33035 Martignacco (UD) - C.F MRSGLI64B09G888B e P.IVA 01884580307, sulla base della RDO rfq\_ 34557 - cartella di gara tender\_24283 (eAppaltiFVG), da cui risulta un'offerta di €21.722,69+Cassa +IVA e alle condizioni di cui al disciplinare inserito nella trattativa, sottoscritto dal professionista per accettazione e che con il presente atto si approva;

**Dato atto** che:

- con l'affidamento e il conseguente contratto si intende affidare il servizio di COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) per l'Opera 0091 - CUP C63F20000010001 - "I.S.I.S "R. D'Aronco", Via Battiferro, 7 - 33013 Gemona del Friuli (UD) - Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico mediante interventi di manutenzione straordinaria";
- il contratto avrà per oggetto le prestazioni previste nel disciplinare d'incarico e verrà stipulato in forma di scrittura privata sottoscritta tra le parti in forma digitale ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016;
- in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 118/2011, il servizio verrà concluso nel corrente anno;

**Viste** le dichiarazioni rese dall'operatore economico attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;

**Vista** la certificazione INARCASSA Prot.Inarcassa. 0626715 del 09-05-2022, dalla quale risulta la regolarità contributiva dell'arch. Giulio Moras – C.F MRSGLI64B09G888B e P.IVA 01884580307;

**Dato atto** che sono tutt'ora in corso le verifiche delle dichiarazioni rese dall'operatore economico, in seguito alle quali l'aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D. Lgs. 50/2016;

**Dato atto** altresì che la spesa per il servizio in argomento, pari complessivamente a €27.561,75, verrà imputata a carico del Capitolo 7630/13 "Manutenzione straordinaria su beni di terzi – Edilizia scolastica – Polo scolastico di Gemona del Friuli (Decreto MIUR n. 13/2021), del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024\_anno 2022

dell'E.D.R. di Udine, ad integrazione della prenotazione n. 36/2022;

**Richiamata** la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 29 dicembre 2020 n. 1121 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 – della legge 23 dicembre 2005 n. 266, per l'anno 2021", che determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

**Accertato** che, essendo l'ammontare del servizio inferiore a € 40.000,00, sia l'Ente che l'operatore economico sono esenti dalle contribuzioni dovute all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

**Ricordato** che ai sensi dell'art. 32 c. 10 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto;

**Preso atto** che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015;

## DECRETA

per le motivazioni in premessa espresse, che qui si intendono integralmente richiamate e trasfuse:

1. di affidare il servizio di COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) per l'Opera 0091 - CUP C63F20000010001 - "I.S.I.S "R. D'Aronco", Via Battiferro, 7 - 33013 Gemona del Friuli (UD) - Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico mediante interventi di manutenzione straordinaria", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 31 – comma 8 – e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, che contempera i criteri di efficienza, snellezza ed economicità cui sono improntate le procedure di affidamento di prestazione a terzi;
2. visto il rapporto datato 09/05/2022 del Responsabile del Procedimento, di affidare tale servizio, fatto salvo l'esito delle verifiche in corso relative alle dichiarazioni rese, all'arch. Giulio Moras - Via Cividina, 385 - 33035 Martignacco (UD) - C.F. MRSGLI64B09G888B e P.IVA 01884580307, per l'importo netto di €21.722,69+Cassa 4% pari a €868,91+IVA 22% pari a €4.970,15 (aliquota applicata all'imponibile di €22.591,60=€21.722,69 + €868,91), per complessivi €27.561,75, alle condizioni di cui al disciplinare d'incarico sottoscritto dal professionista per accettazione e che con il presente atto si approva, dando atto che l'aggiudicazione diverrà efficace ad avvenuta verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016;
3. di registrare al Capitolo 7630/13 "Manutenzione straordinaria su beni di terzi – Edilizia scolastica – Polo scolastico di Gemona del Friuli (Decreto MIUR n. 13/2021), del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024\_ anno 2022 dell'E.D.R. di Udine: l'integrazione della prenotazione n. 36/2022, per complessivi €27.561,75, per le motivazioni di cui al punto 2;
4. di impegnare la somma di €27.561,75 ad integrazione della prenotazione di cui al punto 3 a carico del Capitolo 7630/13 "Manutenzione straordinaria su beni di terzi – Edilizia scolastica – Polo scolastico di Gemona del Friuli (Decreto MIUR n. 13/2021), del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024\_anno 2022 dell'E.D.R. di Udine, a favore dell'arch. Giulio Moras;
5. di dare atto che, in applicazione all'articolo 8, comma 1, del DL 76/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020, si provvederà alla consegna del servizio in via d'urgenza anche nelle more della verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50;
6. di pubblicare il presente decreto sul sito internet istituzionale dell'Ente;
7. di dare atto che in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 118/2011, il servizio verrà concluso nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine del 31/12/2022;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 32, c. 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto;
9. di dare atto che il contratto avrà per oggetto le prestazioni previste nel disciplinare d'incarico e, verrà stipulato in forma di scrittura privata sottoscritta tra le parti in forma digitale ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016;

Il Direttore del SERVIZIO TECNICO  
F.toDott. Chiara Bertolini

N.RO DECRETO	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
<b>533</b>	<b>13/05/2022</b>	<b>SERVIZIO TECNICO</b>	<b>17/05/2022</b>

**OGGETTO: Opera 0091 - CUP C63F20000010001 - "I.S.I.S "R. D'Aronco", Via Battiferro, 7 - 33013 Gemona del Friuli (UD) - Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico mediante interventi di manutenzione straordinaria". Decreto a contrarre, Affidamento e impegno di spesa per il servizio di COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) CIG ZCE364FC27 - eAppalti rfq\_34557 – cartella di gara tender\_24283**

Ai sensi dei controlli di cui all'art. 15 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015 si appone il visto di regolarità contabile e si autorizza la registrazione dell'atto d'impegno nelle scritture contabili come di seguito riportato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI  
Dott. F.toDorino Favot

Impegna la spesa complessiva di euro 27.561,75 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno
2022	2022	ZCE364FC27	7630/13	4-2	MANUTENZION E STRAORDINARI A SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - POLO SCOLASTICO DI GEMONA DEL FRIULI (decreto MIUR n. 13/2021)	2	2	3	6	9	27.561,75	MORAS GIULIO cod.fisc. MRSGLI64B09G888B/ p.i. IT 01884580307	412

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
2022	ZCE364FC27	7630/13	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2	2	3	6	9	MORAS GIULIO cod.fisc.	/			78

				SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - POLO SCOLASTICO DI GEMONA DEL FRIULI (decreto MIUR n. 13/2021)					9	MRSGLI64B09G88 8B/ p.i. IT 01884580307				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
2022		7630/13	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - POLO SCOLASTICO DI GEMONA DEL FRIULI (decreto MIUR n. 13/2021)	2	2	3	6	9 9 9	cod.fisc. / p.i.	/			36

Cronoprogramma di spesa:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario						Anno	Importo	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2022	7630/13	2	2	3	6	9 9 9	2022	27.561,75	31/12/2022				412	78

Cronoprogramma:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario						Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2022	7630/13	2	2	3	6	9 9 9	2022	,00	27.561,75		31/12/2022				36

Riferimento pratica finanziaria: 2022/362

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA BIGOTTO

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 17/05/2022 11:03:56