

Incidenza manodopera

PON1	Nuovo solettone al disopra del semi-ponte di monte ad arco	€	18 266.66
PON2	Risanamento e rinforzo dell'impalcato del semi-ponte di valle	€	16 515.69
MUR1	Consolidamento del muro di sottoscarpa lato "Ampezzo"	€	37 437.61
MUR2	Consolidamento del muro di sottoscarpa lato "Sauris"	€	11 885.67
BANC	Banchettone per guardrail	€	6 704.48
COMP	Opere complementari	€	9 289.50
		Costo totale Incidenza manodopera	€ 100 099.61
		Importo totale dei lavori	€ 456 694.05
		Incidenza totale Incidenza manodopera	21.92%

Suddivisione per categoria di opere

	1	2	3	4	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PON1	PON2	MUR1	MUR2	BANC	COMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
categoria di opere	Nuovo solettone al disopra del semi-ponte di monte ad arco	Risanamento e rinforzo dell'impalcato del semi-ponte di valle	Consolidamento del muro di sottoscarpa lato "Ampezzo"	Consolidamento del muro di sottoscarpa lato "Sauris"	Banchettone per guardrail	Opere complementari	valore medio per categoria di opere
OG3	20.52%	31.64%	16.63%	19.17%	15.56%	21.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.09%
OS21	8.38%	0.00%	29.90%	29.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.97%

Suddivisione per categoria di lavoro

	1	2	3	4	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PON1	PON2	MUR1	MUR2	BANC	COMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13.89%	31.64%	26.23%	26.77%	15.56%	21.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.92%