



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



Ente di decentramento  
regionale di  
**UDINE**

Palazzo Belgrado Piazza Patriarcato, 3  
33100 Udine  
tel. + 39 0432 279 610  
pec: [edr.udine@certregione.fvg.it](mailto:edr.udine@certregione.fvg.it)  
c.f. 94150810300 - p.iva 03002520306

## **Decreto nr. 1758 del 23/11/2022**

Proposta nr. 722 del 23/11/2022

### **SERVIZIO TECNICO**

**OGGETTO:** OPERA 0092. CUP C62E20000050003. I.S.I.S. "MAGRINI-MARCHETTI" di Gemona del Friuli (UD). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO previe scritture contabili in entrata e spesa del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, DECRETO A CONTRARRE CIG 9504346270 E IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8806535 per i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento sismico ed efficientamento energetico dei corpi A2 – Muston e B2 – Muston. Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – QUOTA PARTE.

### **IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

#### **Visti:**

- l'art. 30 comma 1 della L.R. n. 21/2019 di istituzione degli Enti di Decentramento Regionale (EDR) per lo svolgimento delle funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), in particolare, quelle riguardanti l'edilizia scolastica secondaria di secondo grado;
- il comma 2 del suddetto articolo che qualifica gli EDR come enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile;
- il comma 2 dell'art. 31 della suddetta L.R. che prevede, per il funzionamento, l'applicazione, per quanto compatibili delle norme di cui al capo III della legge regionale 1 novembre 2014 n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario);
- la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 468 avente ad oggetto „L.R. 21/2019, artt. 29 e 30. *Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province e per il subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine*“;
- il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
- la Legge Regionale 13 febbraio 2015, n. 1 ad oggetto: “Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”;

**Visto** il D.lgs 118/2011 e s.m.i recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

**Vista** la nota della Direzione Centrale Autonomie Locali prot. n. 15238/P del 22/04/2020;

**Vista** la Deliberazione n. 841 del 12 giugno 2020 della Giunta regionale ad oggetto: *“Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali: modifiche”*;

**Vista** la Delibera della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 1102 del 17 luglio 2020, con la quale è stato conferito alla dirigente del ruolo unico regionale, arch. Chiara Bertolini, l'incarico di Direttore del Servizio tecnico dell'Ente di decentramento regionale di Udine, a decorrere dal 02 agosto 2020 e fino al 01 agosto 2023;

**Visti** i seguenti decreti del Commissario straordinario dell'EDR:

- n. 13 del 14/02/2022, avente ad oggetto: *“Bilancio di previsione dell'Ente di Decentramento regionale di Udine per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 e documenti collegati – Adozione”*, approvato con D.G.R. n. 336 del 11/03/2022;

- n. 14 del 14/02/2022, avente ad oggetto: *“Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 dell'Ente di Decentramento Regionale di Udine – Adozione”*;

**Premesso** che l'Ente di Decentramento Regionale di Udine ha ricevuto con Decreto MIUR n.13 del 08.01.2021, dei finanziamenti per interventi di manutenzione straordinaria riferiti a edifici destinati a edilizia scolastica superiore ubicati in zona sismica 1, fra cui quello di seguito specificato:

- CUP C62E20000050003, Intervento di manutenzione straordinaria di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'ISIS MAGRINI-MARCHETTI DI GEMONA DEL FRIULI: euro 6.000.000, oltre 2.500.000,00 di cofinanziamento;

**Richiamata** la nota prot. n.1876 del 08/06/2021 ad oggetto Decreto Ministeriale 08.01.2021, n.13, articolo 3, *“modifica dei piani di interventi per esigenze sopravvenute”*, con cui l'EDR di Udine chiede, fra l'altro, la modifica del piano di intervento dell'opera in oggetto come segue:

- CUP C62E20000050003, anziché euro 8.500.000, euro 2.660.667,74 (di cui euro 2.500.000 di cofinanziamento) riferito a un primo lotto dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'ISIS Magrini-Marchetti di Gemona del Friuli (corpi A2-Muston, B2-Muston) realizzabile mediante interventi di manutenzione straordinaria;

**Visto** il Decreto n. 501 del 02/07/2021, con cui il Direttore del Servizio Tecnico dell'E.D.R. di Udine Arch. Chiara Bertolini nominava l'arch. Adriano Malisan, dipendente dell'E.D.R. di Udine quale Responsabile Unico del Procedimento e costituiva, ai sensi dell'Art. n. 5 comma 2 del D.P.Reg n. 59 del 01/04/2019, il relativo gruppo di lavoro;

**Vista** la nota MIUR n. 12925 del 08/03/2022 in atti prot. 2793 del 09/03/2022, relativa al sopra richiamato Decreto MIUR n.13 del 08.01.2021, che stabilisce le seguenti stringenti tempistiche: 1) aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 31/12/2022; 2) inizio dei lavori entro e non oltre il 31/03/2023; 3) conclusione degli interventi e rendicontazione entro il 31/03/2026;

**Rilevata** dalla citata nota prot. 2793 pervenuta in data 09/03/2022 la precisazione che tutti i documenti di riferimento sia amministrativi sia tecnici di cui al citato finanziamento PNRR devono riportare la seguente dicitura **“Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”** e che tutti gli interventi dovranno obbligatoriamente rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”* ed in particolare l'articolo 17;

**Visti** il Decreto MIUR n. 116 del 18/05/2022 *“Decreto di rimodulazione dei piani degli interventi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13, per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento*

energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”;

**Visto** il DPCM 28 luglio 2022 – “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili”, relativo a opere finanziate da PNRR;

**Richiamato** il decreto n. 945 del 26/10/2021 con il quale è stato disposto di affidare al Professionista Ing. ANDREA DELLA PIETRA Via Monte Nero, 113 33043 Cividale del Friuli (UD) C.F. DLLNDR83C03L483Y e P.IVA 02601110303 il servizio di Progettazione strutture, impianti ed efficientamento energetico – livello definitivo/esecutivo presso l'I.S.I.S “Magrini Marchetti” Via Praviolai, 18 33013 Gemona del Friuli (UD) nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento sismico ed efficientamento energetico dei corpi A2 – Muston e B2 – Muston;

**Ricordato** che con decreto n. 418 del 02/05/2022 è stato disposto di affidare alla società di ingegneria SET S.r.l. SERVIZI EDILIZIA TERRITORIO di Pordenone il servizio di verifica del progetto definitivo-esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**Richiamato** il decreto del Commissario straordinario n. 83 del 13/10/2022 con il quale è stata approvata la 17^ variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 ed è stato tra l'altro assegnato nell'annualità 2023 il finanziamento pari a € 16.066,77 previsto dal DPCM 28/07/2022 art. 7;

**Visto** il rapporto del Responsabile del Procedimento del 22/11/2022;

**Visto** il Progetto definitivo-esecutivo relativo ai “Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento sismico ed efficientamento energetico dei corpi A2 – Muston e B2 -Muston - “I.S.I.S “Magrini-Marchetti” Via Praviolai, 18 33013 Gemona del Friuli (UD) – CUP C62E20000005003” a firma dell'ing. Andrea Della Pietra di Cividale del Friuli (UD), pervenuto con nota prot. 19399 del 22/11/2022;

**Visto** il “Verbale conclusivo di verifica del progetto definitivo-esecutivo” datato 21/11/2022, acquisito dal protocollo dell'EDR IL 22/11/2022 n. 19384, sottoscritto digitalmente dall'arch. Roberto Bove della società di ingegneria SET S.r.l. SERVIZI EDILIZIA TERRITORIO di Pordenone, incaricata della verifica progetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., conclusosi con esito positivo;

**Visto** l'atto di validazione datato 22/11/2022 del Responsabile unico del procedimento arch. Adriano Malisan del progetto definitivo-esecutivo, nel quale si riportano gli esiti favorevoli formalizzati nel “Rapporto conclusivo di verifica del progetto definitivo-esecutivo” a cura della società di ingegneria SET S.r.l. di Pordenone, e con cui si valuta che il Progetto definitivo-esecutivo in oggetto è stato efficacemente e positivamente verificato;

**Viste** altresì:

- La verifica con esito positivo del progetto esecutivo delle strutture da parte dell'Organismo Tecnico Regionale costituito ai sensi dell'art.3, co. 4 della L.R.16/09, pervenuto con Prot. n. 10478 del 04/07/2022
- L' autorizzazione paesaggistica pervenuta con Prot. n. 18846 del 14/11/2022

**Preso** atto che il progetto definitivo-esecutivo, a verifica ultimata, si compone dei seguenti elaborati:

#### DOCUMENTI GENERALI

##### RELAZIONI GENERALI – RLA

01_01_PDE RLA 0000	Elenco Elaborati
02_02_PDE RLA 0001	Relazione Tecnica Generale
03_03_PDE RLA 0002	Relazione Tecnica Opere Architettoniche
04_04-PDE RLA 0003	Relazione CAM
05_05_PDE RLA 0004	Capitolato Speciale d'Appalto Parte Economica + All.01 Schema contratto
06_06_PDE RLA 0005	Capitolato Speciale d'Appalto Parte Tecnica Edilizia
07_07_PDE RLA 0006	Capitolato Speciale d'Appalto Parte Tecnica Impianti Meccanici
08_08_PDE RLA 0007	Capitolato Speciale d'Appalto Parte Tecnica Impianti Elettrici
09_09_PDE RLA 0008	Computo Merico Estimativo Edilizia

- 10\_10\_PDE RLA 0009 Elenco Prezzi Unitari Edilizia
- 11\_11\_PDE RLA 0010 Analisi Prezzi Edilizia
- 12\_12\_PDE RLA 0011 Quadro Economico
- 13\_13\_PDE RLA 0012 Relazione Paesaggistica
- 14\_14\_PDE RLA 0013 Relazione Paesaggistica - Integrazione
- 15\_15\_PDE RLA 0014 Piano di Manutenzione
- 16\_16\_PDE RLA 0015 Cronoprogramma
- 17\_17\_PDE RLA 0016 Relazione Criteri DNSH
- 18\_18\_PDE RLA 0017 Relazione Aspetti Prevenzione Incendi

## ARCHITETTURA

### ELABORATI GRAFICI ARCHITETTURA – DSA

- 19\_01\_PDE DSA 0001 Inquadramento Urbanistico Catastale E Corografia
- 20\_02\_PDE DSA 0002 Stato di Fatto – Pianta Piano Interrato E Piano Terra
- 21\_03\_PDE DSA 0003 Stato di Fatto – Pianta Sottotetto – Piano Primo - Copertura
- 22\_04\_PDE DSA 0004 Stato di Fatto – Prospetti
- 23\_05\_PDE DSA 0005 Stato di Fatto – Sezioni
- 24\_06\_PDE DSA 0006 Progetto – Pianta Piano Interrato E Piano Terra
- 25\_07\_PDE DSA 0007 Progetto – Pianta Sottotetto – Piano Primo - Copertura
- 26\_08\_PDE DSA 0008 Progetto – Prospetti
- 27\_09\_PDE DSA 0009 Progetto – Sezioni
- 28\_10\_PDE DSA 0010 Comparativo – Pianta Piano Terra
- 29\_11\_PDE DSA 0011 Comparativo – Pianta Piano Piano Primo
- 30\_12\_PDE DSA 0012 Comparativo – Pianta Piano Interrato Corpo C4
- 31\_13\_PDE DSA 0013 Comparativo – Prospetti
- 32\_14\_PDE DSA 0014 Comparativo – Sezioni
- 33\_15\_PDE DSA 0015 Progetto – Particolari Costruttivi
- 34\_16\_PDE DSA 0016 Progetto – Abaco Serramenti
- 35\_17\_PDE DSA 0017 Progetto – Superamento Barriere Architettoniche

## STRUTTURE

### RELAZIONI STRUTTURE – RLS

- 36\_01\_PDE RLS 0001 Relazione Geotecnica e Sulle Fondazioni, Relazione sui Materiali, Relazione di Calcolo delle Strutture, Giudizio di Accettabilità del Codice di Calcolo C4
- 37\_02\_PDE RLS 0002 Piano di Manutenzione delle Strutture C4
- 38\_03\_PDE RLS 0003 Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni, Relazione sui Materiali, Relazione di Calcolo delle Strutture, Giudizio di Accettabilità del Codice di Calcolo C5-A
- 39\_04\_PDE RLS 0004 Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni, Relazione sui Materiali, Relazione di Calcolo delle Strutture, Giudizio di Accettabilità del Codice di Calcolo C5-b
- 40\_05\_PDE RLS 0005 Piano di Manutenzione delle Strutture C5-A e C5-B
- 41\_06\_PDE RLS 0006 Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni, Relazione sui Materiali, Relazione di Calcolo delle Strutture, Giudizio di Accettabilità del Codice di Calcolo Corpo Collegamento
- 42\_07\_PDE RLS 0007 Piano di Manutenzione delle Strutture Corpo Collegamento
- 43\_08\_PDE RLS 0008 Relazione Integrativa di Calcolo delle Strutture Corpo C4 Elaborati Grafici Strutturali - DSS
- 44\_01\_PDE DSS 0001 Murature Piano Scantinato e Piano Terra – Pianta - C4
- 45\_02\_PDE DSS 0002 Murature Piano Scantinato e Piano Terra – Particolari - C4
- 46\_03\_PDE DSS 0003 Murature Piano Primo – Pianta e Particolari - C4
- 47\_04\_PDE DSS 0004 Solaio Copertura – Pianta e Particolari - C4
- 48\_05\_PDE DSS 0005 Corpo Collegamento – Fondazioni, Elevazioni, Solaio, Pianta e Particolari Impianti Meccanici

### RELAZIONE IMPIANTI MECCANICI – RLM

49\_01\_PDE RLM 0001 Relazione Energetica ex Legge 10  
 50\_02\_PDE RLM 0002 Relazione Tecnica Impianti Meccanici  
 51\_03\_PDE CMM 0001 Computo Metrico Impianti Meccanici  
 52\_04\_PDE CMM 0002 Computo Metrico Estimativo Impianti Meccanici  
 53\_05\_PDE APM 0001 Analisi Prezzi Impianti Meccanici  
 54\_06\_PDE RLM 0001 Elenco Prezzi Unitari Impianti Meccanici  
 ELABORATI GRAFICI IMPIANTI MECCANICI – DSM  
 55\_01\_PDE DSM 0001 Schema Centrale Termica  
 56\_02\_PDE DSM 0002 Impianto Idronico Piano Terra  
 57\_03\_PDE DSM 0003 Impianto Idronico Piano Interrato e Piano Primo  
 58\_04\_PDE DSM 0004 Impianto Ventilazione Meccanica Piano Terra  
 59\_05\_PDE DSM 0005 Impianto Ventilazione Meccanica Piano Primo  
 60\_06\_PDE DSM 0006 Impianto Idrico Sanitario Piano Terra e Piano Primo  
 61\_07\_PDE DSM 0007 Impianto Smaltimento Acque Reflue Piano Terra e Piano Primo  
 62\_08\_PDE DSM 0008 Impianto Regolazione Piano Terra e Piano Primo

#### IMPIANTI ELETTRICI

##### RELAZIONE IMPIANTI ELETTRICI – RLE

63\_01\_PDE RLE 0001 Relazione Tecnica Impianti Elettrici  
 64\_03\_PDE CME 0001 Computo Metrico Impianti Elettrici  
 65\_04\_PDE CME 0002 Computo Metrico Estimativo Impianti Elettrici  
 66\_05\_PDE APE 0002 Analisi Prezzi Impianti Elettrici  
 67\_06\_PDE EPE 0002 Elenco Prezzi Unitari Impianti Elettrici

##### ELABORATI GRAFICI IMPIANTI ELETTRICI - DSE

68\_01\_PDE DSE 0001 Impianti Elettrici Piano Interrato, Terra, Primo e Sottotetto

#### SICUREZZA

##### RELAZIONI SICUREZZA - RLS

69\_01\_PDE RLS 0001 Piano di Sicurezza e Coordinamento  
 70\_02\_PDE RLS 0002 Stima Costi della Sicurezza  
 71\_03\_PDE RLS 0003 Fascicolo Tecnico dell'Opera

##### ALTRI ELABORATI

72 - - Relazione Geologica

**Visto** il quadro economico di progetto, dell'importo complessivo di €2.676.734,51, di cui € 1.360.868,83 per lavori e € 1.315.865,68 per somme a disposizione, suddivisi come segue:

<b>A)</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>		
<b>A.1</b>	LAVORI	€	<b>1.290.868,83</b>
<b>A.2</b>	SICUREZZA (oneri non soggetti a ribasso d'asta)	€	<b>70.000,00</b>
		Totale lavori	<b>1.360.868,83</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B.1</b>	IVA 22% sui lavori - A)	€	299.391,14
<b>B.2</b>	Imprevisti	€	136.086,88
<b>B.3</b>	Incentivi	€	25.995,64
<b>B.4</b>	Totale spese tecniche compreso cassa e iva	€	346.143,03
<b>B.5</b>	Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€	800,00

<b>B.6</b>	Opere complementari	€	507.448,99
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>1.315.865,68</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	€	<b>2.676.734,51</b>

**Accertato** che l'opera trova copertura finanziaria nel Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 per l'importo di € 2.500.000,00 al Capitolo 7630/23 "Manutenzione Straordinaria su beni di terzi - Edilizia Scolastica "ISIS Magrini Marchetti" miglioramento/adequamento sismico ed efficientamento energetico (Corpi A2 e B2 - Muston) quota di cofinanziamento fondi PNRR" annualità 2022 – prenotazione n. 178/2022 e per l'importo di € 176.734,51 al Capitolo 7630/22 "Manutenzione Straordinaria su beni di terzi - Edilizia Scolastica fondi PNRR "ISIS Magrini Marchetti" miglioramento/adequamento sismico ed efficientamento energetico (Corpi A2 e B2 Muston) (entrata cap. 3900/22)" annualità 2023;

**Richiamato** il decreto n. 1141 del 16/08/2022 relativo alle registrazioni contabili al cap. 7630/23 anno 2022 a seguito del quale è stata registrata la prenotazione di spesa n. 178/2022 per l'importo di € 2.500.000,00;

**Ritenuto** altresì di registrare nel Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 nell'annualità 2022 l'accertamento di € 2.500.000,00 al cap. 4006/1 "contributi agli investimenti da Regioni – Edilizia scolastica" quale quota parte dei fondi regionali L.R. 26/2020 art. 10 comma 22 lett. b4 – anno 2022, nell'annualità 2023 l'obbligazione giuridica al cap. 3900/22 "contributi agli investimenti da amministrazioni centrali - Edilizia scolastica fondi PNRR - "ISIS MAGRINI MARCHETTI" miglioramento/adequamento sismico ed efficientamento energetico (corpi A2 e B2 - Muston) (spesa cap. 7630/22)" per l'importo di € 176.734,51 e contestualmente per il medesimo importo la prenotazione in spesa al cap. 7630/22 "Manutenzione Straordinaria su beni di terzi - Edilizia Scolastica fondi PNRR "ISIS Magrini Marchetti" miglioramento/adequamento sismico ed efficientamento energetico (Corpi A2 e B2 Muston) (entrata cap. 3900/22)";

**Ritenuto** di approvare gli elaborati progettuali sopra riportati per procedere all'affidamento dei lavori al fine di adeguare l'edificio sismicamente e garantire l'efficientamento dal punto di vista energetico;

**Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i. e in particolare:

- l'articolo 30 che disciplina i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni,
- l'articolo 32 ai sensi del quale le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici;
- l'articolo 58 sul ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione;

**Considerato** che la scelta del contraente dovrà essere fatta avvalendosi di procedure che si ispirino ai principi di efficacia, efficienza, economicità e snellezza dell'azione amministrativa;

**Visto** l'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) sub 2.2. del D.L. 77/2021 convertito nella Legge 108/2021;

**Visto** il rapporto del Responsabile del Procedimento e ritenuto pertanto di procedere all'affidamento di che trattasi, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. previa consultazione, di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici per l'affidamento di lavori, nel rispetto dei principi di non discriminazione, concorrenza, rotazione, parità di trattamento, imparzialità e trasparenza che presiedono le procedure di affidamento di prestazioni a terzi;

**Dato atto** che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.1, comma 3, secondo periodo, del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 e la congruità delle offerte sarà valutata, come previsto dal terzo periodo del comma 3 del medesimo articolo, ai sensi dell'art. 97 del D.LGS. 50/2016;

**Precisato** che la procedura di gara si svolgerà attraverso il portale e-Appalti FVG, che costituisce un elenco di operatori economici, per cui, ai sensi del paragrafo 5 delle Linee Guida n. 4 ANAC, gli operatori da invitare saranno individuati attingendo dall'elenco costituito nel portale e-Appalti FVG;

**Richiamati** gli elementi essenziali del contratto di seguito elencati:

- Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento sismico ed efficientamento energetico dei corpi A2 – Muston e B2 – Muston presso l'I.S.I.S. "Magrini-Marchetti" con sede in Via Praviolai, 18 - 33013 Gemona del Friuli (UD), dell'importo di € 1.290.868,83 oltre a € 70.000,00 per oneri per la sicurezza;
- l'appalto sarà a corpo ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016;
- il contratto avrà per oggetto le prestazioni previste nel Capitolato Speciale d'appalto e verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.Lgs. 50/2016;

**Acquisito** il codice CIG n. 9504346270 - n. di gara 8806535;

**Richiamata** la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 21 dicembre 2021 n. 830 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022" con aggiornamento dell'importo del contributo dovuto dalle Stazioni Appaltanti e dagli Operatori Economici;

**Accertato** che il contributo per la gara n. 8806535 di cui trattasi, in relazione all'importo posto a base d'asta, ammonta a € 600,00;

**Dato atto** che la spesa per il suddetto contributo ANAC, pari a € 600,00, viene impegnata al cap. 7630/23 "Manutenzione Straordinaria su beni di terzi - Edilizia Scolastica "ISIS Magrini Marchetti" miglioramento/adeguamento sismico ed efficientamento energetico (Corpi A2 e B2 - Muston) quota di cofinanziamento fondi PNRR" del BFG 2022-2024 anno 2022 - prenotazione di spesa n. 178/2022, con imputazione alla voce B.5 del quadro economico";

**Preso atto** altresì che si provvederà con successivo apposito atto al versamento della relativa somma nei modi e termini disposti all'art. 3 dalla deliberazione ANAC 21 dicembre 2021 n. 830: "modalità e termini di versamento della contribuzione";

**Preso atto** che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità dello stesso ai sensi del quanto disposto dall'art. 20 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015;

## DECRETA

per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate e trasfuse,

1. di registrare per l'OPERA 0092 CUP C62E20000050003 I.S.I.S. "MAGRINI-MARCHETTI" di Gemona del Friuli (UD) lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento sismico ed efficientamento energetico dei corpi A2 – Muston e B2 – Muston, nel Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 le seguenti scritture contabili:
  - a) annualità 2022: accertamento di € 2.500.000,00 al cap. 4006/1 "contributi agli investimenti da Regioni – Edilizia scolastica" quale quota parte dei fondi regionali L.R. 26/2020 art. 10 comma 22 lett. b4 – anno 2022;
  - b) annualità 2023: creazione obbligazione giuridica in entrata per € 176.734,51 al cap. 3900/22 "contributi agli investimenti da amministrazioni centrali - Edilizia scolastica fondi PNRR - "ISIS MAGRINI MARCHETTI" miglioramento/adeguamento sismico ed efficientamento energetico (corpi A2 e B2 - Muston) (spesa cap. 7630/22)",
  - c) annualità 2023: prenotazione in spesa di € 176.734,51 al cap. 7630/22 "Manutenzione Straordinaria su beni di terzi - Edilizia Scolastica fondi PNRR "ISIS Magrini Marchetti"

miglioramento/adeguamento sismico ed efficientamento energetico (Corpi A2 e B2 Muston) (entrata cap. 3900/22)";

2. di approvare il progetto definitivo-esecutivo per gli "Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento sismico ed efficientamento energetico dei corpi A2 – Muston e B2 -Muston I.S.I.S "Magrini-Marchetti" Via Praviolai, 18 33013 Gemona del Friuli (UD) – Opera 0092 - C62E20000005003, a firma dell'ing. Andrea Della Pietra di Cividale del Friuli (UD), composto dagli elaborati in premessa riportati, non materialmente allegati e conservati agli atti, dell'ammontare complessivo pari a €2.676.734,51 per le motivazioni in premessa esposte e visto l'atto di validazione del progetto firmato dal RUP arch. Adriano Malisan in data 22/11/2022;
3. di dare atto che i lavori dell'ammontare di €2.676.734,51 di cui € 1.360.868,83 (compresi oneri per la sicurezza) per lavori e € 1.315.865,68 per somme a disposizione dell'amministrazione, hanno il seguente quadro economico:

<b>A)</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>		
<b>A.1</b>	LAVORI	€	<b>1.290.868,83</b>
<b>A.2</b>	SICUREZZA (oneri non soggetti a ribasso d'asta)	€	<b>70.000,00</b>
	Totale lavori		<b>1.360.868,83</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B.1</b>	IVA 22% sui lavori - A)	€	299.391,14
<b>B.2</b>	Imprevisti	€	136.086,88
<b>B.3</b>	Incentivi	€	25.995,64
<b>B.4</b>	Totale spese tecniche compreso cassa e iva	€	346.143,03
<b>B.5</b>	Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€	800,00
<b>B.6</b>	Opere complementari	€	507.448,99
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		<b>1.315.865,68</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	€	<b>2.676.734,51</b>

4. di dare atto che l'opera è finanziata nel Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 per l'importo di € 2.500.000,00 al Capitolo 7630/23 "Manutenzione Straordinaria su beni di terzi - Edilizia Scolastica "ISIS Magrini Marchetti" miglioramento/adeguamento sismico ed efficientamento energetico (Corpi A2 e B2 - Muston) quota di cofinanziamento fondi PNRR" annualità 2022 e per l'importo di € 176.734,51 al Capitolo 7630/22 "Manutenzione Straordinaria su beni di terzi - Edilizia Scolastica fondi PNRR "ISIS Magrini Marchetti" miglioramento/adeguamento sismico ed efficientamento energetico (Corpi A2 e B2 Muston) (entrata cap. 3900/22)" annualità 2023;
5. di indire la gara per gli "Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento sismico ed efficientamento energetico dei corpi A2– Muston e B2–Muston – "I.S.I.S. "Magrini-Marchetti" di Gemona del Friuli (UD) - OPERA 0092 - CUP C62E20000005003, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. previa consultazione, di almeno 10 operatori economici, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, così come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2. del D.L. 77/2021 convertito nella Legge 108/2021, nel rispetto dei principi di non discriminazione, concorrenza, rotazione, parità di trattamento, imparzialità e trasparenza;

6. di dare atto che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.1, comma 3, secondo periodo, del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 e la congruità delle offerte sarà valutata, come previsto dal terzo periodo del comma 3 del medesimo articolo, ai sensi dell'art. 97 del D.LGS. 50/2016;
7. di effettuare la procedura di gara in modalità telematica attraverso il portale e-Appalti FVG, che costituisce un elenco di operatori economici, per cui, ai sensi del paragrafo 5 delle Linee Guida n. 4 ANAC, gli operatori da invitare saranno individuati attingendo dall'elenco costituito nel portale e-Appalti FVG;
8. di dare atto che l'appalto sarà a corpo ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera d), del D.Lgs. 50/2016;
9. di stipulare il contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016;
10. di impegnare la spesa di € 600,00 quale contributo gara n. 8806535 dovuto dalla Stazione Appaltante all'ANAC con sede in Roma, Via M. Minghetti, 10, C.F. 97584460584, alla voce B.5 "contributo ANAC" del quadro economico finanziato al cap. 7630/23 "Manutenzione Straordinaria su beni di terzi - Edilizia Scolastica "ISIS Magrini Marchetti" miglioramento/adeguamento sismico ed efficientamento energetico (Corpi A2 e B2 - Muston) quota di cofinanziamento fondi PNRR" del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 anno 2022 - prenotazione n. 178/2022;
11. di riservarsi successivo apposito atto per il versamento della relativa somma che, nei modi e termini disposti dalla deliberazione ANAC 21 dicembre 2021 n. 830: "modalità e termini di versamento della contribuzione";
12. di dare atto che l'opera è in parte "Finanziata dall'Unione europea – NextGenerationEU" e di riportare questa dicitura in tutti gli atti amministrativi e tecnici relativi;
13. di dare atto altresì che tutti gli interventi dovranno obbligatoriamente rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" ed in particolare l'articolo 17;
14. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'Art. 20 della L.R 13/02/2015, n. 1.

Il Direttore del SERVIZIO TECNICO  
Dott. Chiara Bertolini

# Elenco firmatari

*ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI*

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: CHIARA BERTOLINI*

*CODICE FISCALE: \*\*\*\*\**

*DATA FIRMA: 23/11/2022 15:15:24*